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Zawartos¢é opracowania

Czes¢ ogolna.

Wymagania dotycge wiaciwosci wyrobow budowlanych i materiatow.
Wymagania dotycice sprztu i maszyn.

Wymagania dotycce transportu i sktadowania..

Wymagania dotycice wykonania robét budowlanych.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych.
Wymagania dotycice przedmiaru i obmiaru robot.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Opis sposobu rozliczenia rob6t podstawowych tymczasowych i prac fewarz
szacych.

Dokumenty odniesienia.



1. CZESC OGOLNA.

1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez zamawia¢ego.
Wykonanie instalacji elektrycznych przebudowy toalet budynku gtéwnegdPK8do-
stepnienie dla oséb niepetnosprawnych, ul.Wawelska 56 w Warszawie.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngmg/magania dotyege wykonania i
odbioru robot budowlanych zwianych z wykonaniem instalacji elektrycznej w budynku
KSAP przy ul. Wawelskiej 56 w Warszawie.

Ustalenia specyfikacji technicznej obejmupboty podstawowe:

- wykonanie instalacji @vietlenia,
- wykonanie instalacji gniazd wtykowych,

oraz roboty poinstalacyjne:

- wykonanie napraw tynku po przebiciach i wokét osadzanych puszek,

- zabezpieczenie posadzek i spoav folia PCV,

- wywo0z gruzu i zdemontowanych elementow instalacji.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyseych i rob6t tymczasowych:
- zgloszenie kadego zakaczonego elementu robét zakrywanych Inspektorowi Nadzo-
ru.

1.4. Informacje o terenie budowy.
Teren budowy stanowi budynek KSAP przy ul. Wawelskiej 56 w Warszawie.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Inwestor przekze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminiestmkngm w
umowie o wykonaniu robot.

Zamawiajcy zobowazany jest do:

a) udostpnienia terenu na sktadowisko ngizi i materiatow,

b) wskazania miejsca poboru wody,

c) wskazania miejsca poboru energii elektrycznej, z instalacji budynku.

1.6. Zabezpieczenie interesdw 0s6b trzecich.

Wykonawca zobowzany jest do:

- niezwlocznego zgtaszania Zamawa@gmu przypadkéw szkdéd w mieniu oséb trze-
cich zwiazanych z prowadzeniem robdét oraz pokrycia waitezkdd lub ich usuni
cia wkasnym kosztem i staraniem o ile powstaty one z wirgkddawcy; ustalenie
komisyjne z udziatem Zamawiggego,

- sprawowania wkasnym kosztem i staraniem dozoru swojego mienia na texiedi.

1.7. Wymagania dotycace ochronysrodowiska.

Wykonawca zobowizany jest do stosowaniagsilo przepisOw i normatywow z zakresu
ochronysrodowiska na placu budowy i poza jego terenem. W szczegbwazakresie nad-
miernego hatasu, w tym ograniczenia Kiaych prac w godz. 8.00 + 16.00.



1.8. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona przeciwpagarowa na budowie.

Kierownik budowy zobowizany jest do sposgzzenia planu bezpieaizstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ), w ktorym okréa sk przewidywane zage@nia wys¢pujace podczas reali-
zacji robo6t orazrodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpieczstwom wyni-
kajacym z wykonania robét w strefach szczeg6lnego zagia.

Wykonawca zobowizany jest utrzymywawyposaenie przeciwpgarowe w statej go-
towosci; a talkke dokonywa sprawdzé przed opuszczeniem stanowiska pracy pod gasgh
mozliwosci wystipieniazrodet paaru (zwarcia instalacji pod nagiem).

Wykonawca zobowizany jest stosowasie do obowizujacych przepisow bhp i ochrony
p.pa.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy, zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni.

Poniewa teren budowy stanowi jeden budynek szkolny, nie zachpdirzeby: ogro-
dzenia, zabezpieczenia chodnikdw i jezdni oraz organizacji ruchu.

1.10. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot.

45310000 - 3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000 -0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elek-
trycznych oraz opraw elektrycznych

45311100 -1 Roboty w zakresie przewodow elektrycznych

45311200 - 2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45315700 -5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45410000 - 4 Tynkowanie

45442121 -1 Malowanie budowli

45111220 -6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.11. Okrelenia podstawowe.
W niniejszej specyfikacji nie wygbuja okreslenia wczeéniej nie zdefiniowane.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO S$CI WYROBOW BUDOWLANYCH

| MATERIALOW .

Do wykonania remontu nalg uzywat materiaty nowe, (tzn. niezywane), zgodne z
opracowaniem projektowym lub analogiczne o parametrach réwnychepsiyich. Stoso-
wanie materiatdw o zblonych parametrach wymaga uzyskania pisemnej zgody Inwestora.

Uzyte materiaty winny posiadaatesty, aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje
zgodndci z PN, widciwe dla tych materiatow, ospitzi lub aparatury.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.

Wykonawca zobowzany jest aywac sprzt zgodny z technologidla konkretnych
rodzajow robot. Wywany winien by sprzt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru zastosowanie proponowanego,sp
przypadkach wymaganych przepisami, przedstawi kopie dokumentow potwieyatrapo-
puszczenie speru do wytkowania.

Sprzt nie gwarantyjcy realizacji umowy z wymaganakoscia maze by zdyskwalifi-
kowany przez Inspektora Nadzoru i nie dopuszczony do realizacji robot.



4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU | SKEADOWANIA.

Transport i sktadowanie materiatdw na budowie powingyodbywa w warunkach za-
pobiegagcych ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszenjucsi wiasciwosci technicz-
nych (jakaci).

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Trasowanie.

Trasowanie nalg wykon& uwzgkdniajac konstrukag budynku oraz zapewnigj bez-
kolizyjnos¢ z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna byprzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwacji i
remontow.

Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2. Kucie bruzd.
Wielkos¢ bruzd naley dostosowé do srednic rur lub szerokai przewodu wtynkowego.
Rury i przewody wtynkowe ukladanalezy jednowarstwowo.
Zabrania sj kucia bruzd i przebiw elementach konstrukcyjno-budowanych.
Przy przejciach przezciany lub zesciany na strop, rura lub przewod wtynkowy, cate
winne by pokryte tynkiem.

5.3. Ukfadanie orurowania i oprzewodowania.

Orurowanie podtynkowe uktadanalezy w wykutych bruzdach mocag je do podiaa
klamerkami lub tynkiem. Stosowane klamerki winné bgbezpieczone przed rdzewieniem.
tuki rur winny by¢ tagodne, przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nieenimé

wigksze nk 15% wewntrznejsrednicy.

Uchwyty dla okablowania mocowanalezy w rozstawieniu nie wkszym ni 0,5m. Roz-
stawienie winno by jednakowe oraz by uchwyty znajdowaty 8r poblizu sprztu i osprz-
tu. Przewody na uchwytach najeuktada& tak, by zwisy przewodow rgilzy uchwytami by-
ty niewidoczne.

5.4. Mocowanie puszek.

Puszki naley osadzéa w scianach w sposob trwaly. Przed momtiam w puszkach natg
wycia¢ otwory w ilasci i o srednicach wiéciwych do wprowadzanych rur lub przewodow
wtynkowych.

Puszki powinny b§ osadzone na takiejgpokaosci, aby ich gérna kragdz byta zrownana
z tynkiem.

Puszki natynkowy mocowanalezy do podiga trwale, przy pomocy kotkéw rozporo-
wych.

5.5. Wciaganie przewodow do rur.

Przewody jednaytowe i kable winny b§ wciagane do rur, po ich uteniu, za pomag
sprezyny instalacyjnej{ladu).

Niedopuszczalne jest uktadanie rur wraz zagwigtymi przewodami.



5.6. Przygotowaniezyt i taczenie przewodow

Konce oprzewodowania winny byodizolowane na diugoi zapewniajcej prawidtowe
podkczenie; zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nizerpowodowad uszkodzé
mechanicznychyt.

taczenie przewodow natg wykonywa w sprzcie i osprzcie instalacyjnym. Patze-
nia skecane mog by¢ wykonywane jedynie na przewodach miedzianych, jednodrutowych o
przekroju do 10 mm

Odcinki przewoddéw przykczonych musg by¢ utozone swobodnie i nie magy¢ nara-
zone na naagi i dodatkowe naggzenia.

Do danego zacisku née przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w licz-
bie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

Konce przewodow wielylowych powinny by zabezpieczone kadéwkami zaprasowa-
nymi lub przez ocynowanie.

5.7. Montaz osprzetu.

taczniki podtynkowe mocowanalery w puszkach.

taczniki i puszki rozgafzne natynkowe mocowanalezy przy pomocy kotkobw rozporo-
wych.

5.8. Montaz opraw.

Uchwyty do mocowania opraw najemocow przez:

- wkrecanie w metalowy kotek rozporowy,

- lub zabetonowanie.

Mocowanie winno wytrzymasite 500N.

Do mocowania opraw nie madpy¢ stosowane kotki rozporowe z tworzywa sztucznego.

Przewody opraw awietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustéw za ponaoria-
czy swiecznikowych. Dopuszczacespodhczenie opraw @wietleniowych przelotowo, pod
warunkiem zastosowaniaaezy przelotowych.

5.9. Montaz aparatury.
Wyposaenie rozdzielnic okida dokumentacja projektowa.
Osprzt zabezpieczagy mocowa nalezy na szynie TH w typowych obudowach.
Polhczenia m¢dzyaparaturowe wykokanalery zgodnie z dokumentacjprojektow.
Przygotowanieryt i taczenie przewodow wykodanalezy analogicznie jak podano w pkt.5.6.
Przewody zasilape przyhcza nalezy do styku nieruchomego, przewody odbiorcze do
styku ruchomego aparatury.

5.10. Warunki bezpieczéstwa pracy.

Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania aktualnych przepiséw w zakredtei BH
ochrony p.pa. Personel wykonawcy winien posigdiawalifikacje udokumentowanéwia-
dectwami kwalifikacyjnymi:

,D” lub ,K-D” do 1 kV dla kierownika rob6t (majstra) oraz ggiadczeniem zareje-
strowania w Okggowej Izbie Irkynierow Budownictwa,
.E" dla pracownikéw bezp@ednio wykonujcych remont instalacji.

Z uwagi na wykonywanie prac w obiekcie eksploatowanym obwody remantonaley
kazdorazowo trwale odtza od nap¢cia i oznakowé — zabezpieczag¢ przed przypadko-
wym zahCzeniem naggia.

Przed przysipieniem do wykonywania prac, pracownicy winnitgrzeszkoleni i wypo-
sazeni w sprzt ochronny.



Gruz i odpady materialowe nalegromadzé w miejscu ustalonym w trakcie przekazy-
wania placu budowy, a naphie usua¢ w ramach pormkowania placu budowy po uke
czeniu prac.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLA-
NYCH.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kortrabdt, jaké¢ materiatdw i elementéw
oraz zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli, zetgkbieranie probek do badmate-
riatowych.

lloé¢ i rodzaj bada ustala Inspektor Nadzoru.

6.2. Pobieranie probek.
Pobieranie probek do baddokonywane &dzie losowo w obecroi Inspektora Nadzo-
ru.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; w
przypadku ich braku nmima stosowawytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, WykonawedZe przeprowadzat dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budawatpliwosci co do ich jakéci. Koszty dodatkowych badgo-
krywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia ich niezgédino normami lub aproba-
tami technicznymi; w przypadku przeciwnym koszty te pokrywa Inwestor.

6.4. Dokumentacja budowy.

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
jej we wiaciwym miejscu oraz udogbniania do wgldu przedstawicielom uprawnionych
organow.

Dokumentacja budowy obejmuije:

- projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznej, oprac. czerwiec 2009r,

- protokot wprowadzenia na budew

- dokumenty ustanowienia Kierownika Robot (majstra) i Inspektora Nadzoru,

- protokoty odbioréw cgsciowych i kaxcowego,

- ksigzka obmiaru robot,

- protokoty koniecznéci dotyczce robét dodatkowych,

- atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgotimd®N, widciwe dla

wbudowanych materiatéw, ospta lub aparatury.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. Przedmiar robot.

Przedmiar robotzawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robo6t podstawo-
wych w kolejndci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem, z veyliem
i zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych.

Przedmiar sktadast:



- karty tytutowej,

- spisu dziatdbw przedmiaru robat,

- tabeli przedmiaru robot.

Karta tytutowa winna odpowiada87, a spis dzialtdbw 88 Rozpadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegotowego zakresu i foojekfowej, specyfika-
cji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu fomicjo-
uzytkowego.

Tabele przedmiaru robo6t zawiegrgjozycje przedmiarowe odpowiadeg robotom pod-
stawowym, nie uwzgbniane g roboty tymczasowe ( z watkiem przypadkow gdy istnigj
podstawy do ich ogbnego rozliczenia).

7.2. Obmiar robot.

Obmiar robot okréa faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z projektem i spe-
cyfikacja technicza.

Obmiar robét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Niadzor
o terminie i zakresie obmierzonych robo6t. Powiadomienie powinnapi@gt co najmniej 3
dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru winny by spisane w Kaizce obmiaréw. Ksizka obmiaréw dokumentu-
je prace ulegafe zakryciu, zanikage a take demontae.

7.3. Sprzt pomiarowy.

Sprzt pomiarowy dostarcza Wykonawca wraz zzwgmi swiadectwami atestacji. Ja-
kos¢ sprztu pomiarowego sprawdza Inspektor Nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest utrzymywaten sprzt w nalezytym stanie przez caly czas
trwania robot.

7.4.Czas przeprowadzania pomiardw.
Obmiary naley przeprowadza
- robot zanikajcych — w czasie ich wykonywania,
- robdt ulegajcych zakryciu — przed ich zakryciem,
- przed czsciowym lub ostatecznym odbiorem robdét,
- atake w przypadku wygpienia dhiszej przerwy w pracach.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonane roboty podlegapastpujacym odbiorom:

- odbidr rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,

- odbiér ostateczny, Kmowy,

- odbior pogwarancyjny.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru lub gotowé do odbioru kécowego zgtasza
Wykonawca, pisemnie. Odbior przeprowadzorgZie nie péniej niz 3 dni od daty zgto-
szenia.

Podstawowym dokumentem odbiorgdie protokot spordzony wg wzoru ustalonego
przez Inwestora.

Odbior robot wykonywany dulzie komisyjnie przy udziale Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru, z uwgidnieniem:

a) Préb pomontawych.

Prébami pomonteowymi s

- pomiary rezystancji izolacji, kdego obwodu,

- sprawdzenie skuteczém ochrony od porgen kazdego odbiornika.



Z prob pomontzowych wykonawca sposigza protokot.

Po pozytywnym zakiiczeniu badai pomiaréw naley zahczy¢ instalacje pod naggie i
sprawdz¢ czy:

- do wszystkich urmdzer dostarczane jest napie o wigciwych parametrach,

- wszystkie pktswietlne g zalczane zgodnie z projektowanym programem.

b) Dokumentacji odbiorowe,.
Do odbioru kacowego robot wykonawca zobazany jest dostarczy
- dokumentagj powykonawcz uzgodnion przez Inspektora Nadzoru,
- protokoty préb pomontawych,
- atesty, aprobaty techniczne, certyfikatylbdeklaracje zgodr$gi z PN zastosowanych
materiatow,
- oswiadczenie wykonawcy o zakozeniu remontu i gotovégi instalacji do eksploatacji.

8.1. Odbiory robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbiorom czsciowym podlegaj te elementy instalacji, ktore ulegaakryciu (zatynko-
waniu,). Odbidr czsciowy dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.2. Odbior koncowy.

Gotowas¢ instalacji do odbioru kicowego zgtasza Wykonawca.

Odbiér kaicowy dokonuje komisja powotana przez Inwestora.

W sktad komisji wchodg

- przedstawiciel Inwestora,

- przedstawiciel Wykonawcy,

- 0soby zobowjzane do udziatu w czyngciach odbiorczych.

Komisja:

- bada zgodn@ wykonanych rob6t z umayy dokumentag projektowo-kosztorysouy
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- bada kompletrni@ dokumentacji odbiorczej,

- dokonuje préb i odbioru instalacji #dzonej pod nagcie,

- spisuje protokot odbiorczy.

Protokot odbioru powinien zawietraistalenia poczynione w trakcie odbioru, w tym oce-

ne:

- jakosci wykonanych robat,

- terminowdci realizaciji,

- wynikowego zakresu robat,
oraz ustosunkowanie do wad i usterek nieusuwalnych.

8.3. Odbiodr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny dokonanydrie na podstawie oceny wizualnej. Odbiér pogwa-
rancyjny kedzie polegat na ocenie robot awanych z usugciem wad i usterek, ktére ujaw-
Nnia sie w okresie gwarancyjnym gkojmi.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASO -
WYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH
Rozliczenie rob6t dokonane zostanie kosztorysem powykonawczym, eolwvizgicym
rzeczywisty zakres robot, zweryfikowanym przez Inspektora Nadzoru.
Podstaw ptatnagci bedzie faktura VAT wraz z zatzonym protokotem odbioru podpisa-
nym przez osoby upoviaione ze strony Zamawijego i Wykonawcy.



Podstaw ptatnagci jest cena skalkulowana przez Wykonavea jednost& obmiarove
ustalony, dla danej pozycji kosztorysu przt przez Zamawiacego w dokumentach umow-
nych. Wykonawca w wycenie cen jednostkowych przewidzi i ujmie Bezgoio lub jako
element kalkulowanego ryzyka wszelkie zaistniate (niekorzystytapge przy wykonywa-
niu robot.

Wykonawca zobowizany jest wykonaroboty dodatkowe, ktore magvynikna¢ w trak-
cie realizacji robot, a nie byly mbiwe do przewidzenia, na dodatkowe zamdwienie, przy za-
chowaniu tych samych norm, parametréw i standardéw; do rozliczenjpmprzane leda
ceny z oferty.

Prace dodatkowe, ktorych potwierdzona przez zamaedgp konieczn& wystpi w to-
ku realizacji umowy, nie me przekrocz§ 20% kwoty umownej.

W umowie okréla sk:

- czasookres udzielonej przez Wykonawwarancii,

- wielkosci zabezpieczenia gwararioggo wykonanie robét zgodnie z umpivokresy

zwrotu tego zabezpieczenia,

- kary umowne

oraz terminarz dostarczania kosztorysu powykonawczego, jego Fanaad ztaenia

faktury wraz ze sprawdzonym kosztorysem i protokotem odbiofiadk@ego, i zaptaty.

10. DOKUMENTY ZWI AZANE.

10.1. Elementy dokumentacji projektowe;j:
- projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznej, oprac. czerwiec 2009 r.
- przedmiar robot .

10.2. Normy:

- Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane (apgjszymi zmianami),

- Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2004 w sprawie warunkow technicznyah jaki
powinny odpowiadé&budynki i ich usytuowanie,

- Rozp. Min. Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpistza i higieny pracy
przy uradzeniach i instalacjach energetycznych,

- Rozp. Min. Spraw Wewgtrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 w sprawie ochro-
ny przeciwpaarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenow,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektowej specyfikacji technicznych wykonamdhioru robot bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych PN-IEC 60364-1

- Ochrona przeciwpogniowa PN-IEC 60364-4-41

- Ochrona przed pdem przetzeniowym PN-IEC 60364-4-43

- Ochrona przeciwp@rowa PN-IEC 60364-4-482

- Dobor i monta wyposaenia elektrycznego PN-IEC 60364-5-51
I PN-IEC 60364-5-53

- Oprzewodowanie PN-IEC 60364-5-52
I PN-IEC 60364-5-523

- Uziemienia i przewody ochronne PN-IEC 60364-5-54

- Oznaczenia identyfikacyjne przewodow

elektrycznych PN-90/E-05023

- Oswietlenie wretrz swiattem elektrycznym PN-84/E-02033



- Oprawy éwietleniowe i instalacje

oswietleniowe PN-IEC 60364-5-59
- Sprawdzania odbiorcze PN-IEC 60364-6-61
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru edzD.1



