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WSZYSTKIE WYMIARY OBJETE NINIESZYM PROJEKTEM PODLEGAJA SPRAWDZENIU

| WERYFIKACJI NA ETAPIE WYKONAWCZYM. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT

WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY WYSOKOSCIOWE, POZIOME | W WYPADKU
ZASTNIALYCH ROZNIC W STOSYNKU DO WYMIAROW W NATURZE PRZYJETE ROZWAZANIA NALEZY
UZGODNI Z PROEKTANTEM PROWADZACYM PROJEKT.

REMONT LAZENEK OGOLNODOSTEPNYCHO NIE WPROWADZA ZMIAN

0 CHARAKTERZE MODERNIZACJI CZY PRZEBUDOWY JEST JEDYNIE WYMIANA STARYCH

ORAZ ZUZYTYCH ELEMENTOW WYKONCZENIA BUDYNKU NA NOWE DOSTOSOWANE

DO POTRZEB UZYTKOWNIKA OBIEKTU

WSZELKIE WPROWADZANE ZMIANY NA ETAPIE WYKONAWCZYM POWNNY BYG ZATWERDZANE

PRZEZ UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM
PROWADZACYM PROJEKT ORAZ OSOBA UMOCOWANA W UMOWE DO ZATWERDZANIA TAKICH DECYZAI
W WYPADKU NIEZGODNOSCI PROJEKTU ZE STANEM ISTMIEJACYM , BADZ ZAISTNIALYCH

NA ETAPE BUDOWY KONIECZNOSC! ZMIAN WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPENIEM DO ROBOT

JEST BEZWZGLEDNIE ZOBOWAZANY DO KONSULTOWANIA ICH Z INSPEKTOREM NADZORU

ORAZ PROJEKTANTEM PROWADZACYM PROJEKT

WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC, A WYSPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
WLASCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI | NORMATYWNYMI, ZALECENIAMI PRODUCENTOW ORAZ ZGODNIE
IE SZTYKA BUDOWLANA.

WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE, EKSPLOATACYINE
1 KONSERWACYJNE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI
WYMAGANYMI | PRZEWDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTGW DANYCH PRODUKTOW | POWINNY BYC
POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SE WYKONAWCY Z WEASCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI ORAZ
INSTRUKCJAMI PRODUCEN TOW.

WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE W REALIZACJI NINIESSZEGO PROJEKTU POWNNY BYC CERTYFIKOWANE
ORAZ POWINNY POSIADAC SMADECTWA DOPUSZCZAJACE DO OBROTU NA RYNKU POLSKIM.
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REMONT INSTALACJI MA CHARAKTER ODTWORZENIOWY — CELEM JEST PRZYWRGCNIE
PIERWOTNIE WYMAGANEJ SPRAWNOSCI

WSZYSTKIE PARAMETRY ORAZ PRZEKROJE POZOSTAJA BEZ ZMIAN

PROWADZENE PIONGW W DOGODNYCH MIEUSCACH.

ISTNIEJACE PIONY ODCIAG | ZACHOWAC TAK BY NIE ZRUINOWAC NIEREMONTOWANYCH
TOALET

PRZEPISY OBOWIAZUJACE
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowe]

ie Ministra Spraw i inistracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. .:&.
R e Ministra Spra
v sprawie i
{Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

i inistrocji z dnia 24 lipca 2010 r.
lia w wodg oraz drog

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ? tekst ujednolicony
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury.
2z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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