Zatgcznik nr 2C do SIWZ BA.260.19.2019

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01

Przebudowa sal wyktadowych i przyleqgtych korytarzy w budynku Krajowej Szkofy
Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha
Kaczynskiego przy ul. Wawelskiej 56 w Warszawie.

nr. sprawy: BA.260.19.2019

| CZESC OGOLNA
1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Przebudowa sal wyktadowych i przylegtych korytarzy w budynku Krajowej Szkoty
Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczynskiego przy
ul. Wawelskiej 56 w Warszawie

2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja rob6t budowlanych, wg zakresu rzeczowego i
ilosciowego okreslonego w opisie przedmiotu zamdwienia i w przedmiarze robot.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych zostata
wykonana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Do robét tymczasowych i prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢ wszystkie roboty i
czynnosci nie ujete w przedmiarze robét, a konieczne dla wykonania rob6t podstawowych, a
w szczegolnosci przygotowanie do przeprowadzenia planowanych prac, wlasciwe jego
zabezpieczenie na czas robot, a takze dostarczenie wszystkich niezbednych do ich
wykonania wyrobéw i materiatdw budowlanych oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniami
drég komunikacyjnych, ktérymi transport ten bedzie sie odbywat.

4. Informacje n/t organizacji robét

Roboty budowlane prowadzone bedg bez przerywania uzytkowania catego budynku,
w zwigzku z czym wykonawca robot bedzie zobowigzany dotozy¢ wszelkich staran, aby
prowadzone przez niego roboty byty jak najmniej ucigzliwe dla uzytkownikéw budynku.
Wszelki gtosne prace nie powinny by¢ prowadzone pomiedzy godzing 8 a 16 -tg, a drogi
komunikacyjne budynku majg by¢ utrzymywane w czystosci w trakcie transportu materiatéw i
wynoszenia odpadow.

Od wykonawcy wymagane bedzie, przedstawienie Zamawiajgcemu harmonogramu

wykonania robot. Harmonogram robot powinien uwzglednia¢ realny czas wykonywania
poszczegoélnych robdt.
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Wykonawca zaméwienia, po podpisaniu przez wyznaczonego przez niego kierownika
robét protokotu wprowadzenia na roboty budowlane, odpowiada¢ bedzie za catosc
powierzonych mu robét, wkasne zaplecze i dostarczone materiaty.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét powinni zostaé przeszkoleni
w zakresie obowigzujgcych przepisow BHP, zawartych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 roku, poz. 401).

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zakazu noclegu pracownikéw Wykonawcy w
siedzibie Zamawiajgcego, a takze spozywania alkoholu na terenie prowadzenia robét.

5. Zabezpieczenie interesow oso6b trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ewentualne szkody, jakie w trakcie
prowadzenia prac mogg powstac¢ w majatku osob trzecich i do ich petnego naprawienia oraz
uregulowania koniecznych rekompensat, na zasadach ogoéinych, okreslonych w Kodeksie

cywilnym.
6. Ochrona srodowiska

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig i sztukg budowlang z
zachowaniem odpowiednich przepisow a w szczegdlnosci ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

Wyroby, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie lub
emisje substancji szkodliwych dla zdrowia o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wyroby, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robot, a po zakonhczeniu roboét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty emitujace
ucigzliwe zapachy, w tym lakiery i farby), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie zobowigzany przestrzegaé przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczegdlnosci okreslonych w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz. 401).

Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ wymogdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie podanej w zawartej
umowie o realizacje zamoéwienia.

8. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy zaplecze niezbedne do wykonania roboét. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za przekazane mu pomieszczenia do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na
wiasny koszt.

9. Warunki dotyczace organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Ze wzgledu na charakter robét (prace budowlane wewnatrz istniejacego budynku) nie
przewiduje sie specjalnych warunkéw dotyczgcych organizacji ruchu.

10. Ogrodzenie
Teren robot (wnetrze budynku) nie wymaga wykonania jakiegokolwiek ogrodzenia.
11. Kody CPV

Zakres robdt objety Specyfikacja Techniczng z uwzglednieniem podziatu robdt
wedtug Wspolnego Stownika Zamowien /CPV/

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45432110-8 Ktadzenie podiog

45421152-4 Instalowanie Scianek dziatowych
45442100-8 Roboty malarskie

45421131-1 Instalowanie drzwi

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

12. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych

Opis przedmiotu zamdwienia oraz niniejsza ogolna specyfikacja wykonania i odbioru
robot budowlanych zawierajg typowe pojecia i okreslenia wynikajgce z obowigzujgcych
przepiséw, w tym techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest juz na etapie skfadania oferty do szczegdtowego
zapoznania sie z opisem przedmiotu zamdwienia i specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych. W przypadku niejednoznacznego rozumienia przez Wykonawce
zapisOw opisu przedmiotu zamowienia i specyfikacji wykonania robét budowlanych nalezy to
zgtosi¢ Zamawiajgcemu w celu wyjasnienia lub uszczegotowienia.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego,

upowazniona do nadzoru nad realizacjg robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.
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Kierownik robét budowlanych - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Il WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie wyroby budowlane, jakie uzyte zostang przy wykonywaniu robot objetych
niniejszym zamowieniem powinny scisle odpowiadaé wymaganiom zawartym w opisie
przedmiotu zamoéwienia, a takze posiada¢ wszystkie wymagane obowigzujgcymi przepisami
dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie, wystawione zgodnie z
wymaganiami ustawy o wyrobach budowlanych” z 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. 2014. 883 z
pozn. zm). Posiadanie tych dokumentéw warunkowa¢ bedzie dopuszczenie ich do
zastosowania przy wykonywaniu rob6t (zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane)
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, powotanego przez Zamawiajgcego zgodnie z art.
18, ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

Zamawiajacy przez podanie w SIWZ oraz opisie przedmiotu zaméwienia nazw
wiasnych produktéw, bedacych przedmiotem zamowienia, okresla minimalne parametry
techniczne, cechy uzytkowe oraz jakosciowe i estetyczne, jakim powinny odpowiadac
produkty rownowazne, aby spetniaty stawiane wymagania.

Wyroby i materiaty dostarczone przez Wykonawce na teren wykonywania roboét, ktore
nie uzyskajg akceptacji Zamawiajgcego, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z terenu
prowadzenia robot. Roboty wykonane z uzyciem wyrobéw, ktére nie zostaty zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, mogg by¢ odrzucone czyli zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

W zakresie transportu i skladowania materiatéw obowigzywac¢ bedg postanowienia i
Zlecenia sformutowane w odpowiednich dokumentach stanowigcych podstawe odniesienia
przy ich atestacji (Polskie Normy, aprobaty techniczne) oraz w systemowych instrukcjach
wykonawczych, opracowanych przez producentéow i dostawcédw zastosowanych wyrobow
budowlanych i materiatow.

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczace sprzetu stosowanego przez Wykonawce przy prowadzeniu
robot wynika¢ bedg z systemowych instrukcji wykonawczych, opracowanych przez
producentéow wybranych wyrobow budowlanych, zastosowanych przy realizacji rob6t. Rodzaj
i stan techniczny tego sprzetu nie moze mie¢ ujemnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robét, a wystepujagcy w imieniu Zamawiajgcego inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat
prawo zgdania zmiany stosowanego sprzetu na sprzet odpowiedni, pozwalajgcy na
uzyskanie zatozonej jakosci robot. Sprzet musi w maksymalny mozliwy sposob ograniczac
pylenie.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Zamawiajgcy nie stawia specjalnych wymogéw dotyczgcych transportu stosowanego
przez Wykonawce przy dostawach wyrobow i materiatow stuzacych do wykonania robot.
Powinny one wynika¢ z systemowych instrukcji wykonawczych, opracowanych przez
producenta i dostawce wybranych wyrobéw i nie mogg wptywac ujemnie na koncowg jakosé
wykonywanych robot.
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Ryzyko utraty lub uszkodzen dostarczanych wyrobow ponosi¢ bedzie wykonawca
robot.

Na terenie prowadzenia robo6t przewiduje sie wylgcznie stosowanie transportu
recznego, drogami komunikacji ogolnej budynku. Wszelkie ewentualne uszkodzenia jakie na
tych drogach mogg powsta¢c w zwigzku z transportem bedg wymagac¢ usuniecia przez
wykonawce robot na koszt wiasny.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wszystkie prace budowlane, konieczne do zrealizowania dla prawidtowego wykonania
zamoéwienia bedg musiaty by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami zapisanymi w opisie
przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé bteddéw lub opuszczen w opisie przedmiotu
zamoéwienia, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego w celu
dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Do biezacej kontroli jakosci wykonywanych robdt upowazniony bedzie, zgodnie z art.
25 i 26 ustawy Prawo budowlane, inspektor nadzoru inwestorskiego powofany przez
Zamawiajgcego oraz, w zaleznosci od potrzeb, przedstawiciele stuzb kontrolno -
inspekcyjnych producentéw wybranych do wbudowania wyrobow budowlanych.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych", przy przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw
BHP i pod fachowym nadzorem technicznym ze strony oséb posiadajgcych stosowne
uprawnienia budowlane.

Catkowitg odpowiedzialnos¢ za organizacje robot, ich zabezpieczenie przed
przypadkowym zniszczeniem i uszkodzeniem, dziatania pracownikéw wiasnych jak i
pracownikéw ewentualnych podwykonawcow, ponosi¢ bedzie Wykonawca robét.

Roboty budowlane wchodzgce w zakres rzeczowy zamowienia powinny byc¢
wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi we wspomnianej wyzej publikacji ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano—-montazowych”, Warszawa, Arkady 1988
oraz instrukcjami systemowymi opracowanymi przez dostawce (producenta materiatow).

VI OPIS PROCEDUR ZWIAZANYCH Z KONTROLA STOSOWANYCH
WYROBOW | PROWADZONYCH ROBOT

Kontrola stosowanych przez Wykonawce wyrobow budowlanych dotyczyé bedzie
posiadania przez nie wszystkich wymaganych obowigzujgcymi przepisami dokumentow
dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie, wystawione zgodnie z wymaganiami
ustawy o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. 2014. 883 z p6zn. zm).
Posiadanie tych dokumentéw warunkowacC bedzie dopuszczenie ich do zastosowania przy
wykonywaniu rob6t (zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane) przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, powotanego przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane. Oprécz kontroli w/w dokumentéw inspektorowi nadzoru przystugiwaé
bedzie petny katalog srodkoéw kontrolujgcych i wymuszajgcych wtasciwg jakos¢ stosowanych
wyrobdw i prowadzonych robdt, zapisany w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.

VIl INFORMACJA O WARUNKACH | SPOSOBIE OBMIARU ROBOT
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Dotagczone do opisu przedmiotu zamowienia przedmiary robot zwierajg zestawienie
przewidywanych do wykonania robot podstawowych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robét lub gdzie indziej w dokumentacji projektowej oraz w poleceniach lub ustaleniach
przekazanych przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robot. Bledne dane bedg poprawione wg pisemnej instrukcji Zamawiajgcego.

W tabelach przedmiaru robo6t nie zostaty uwzglednione roboty tymczasowe — roboty,
ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale
nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z
wytgczeniem przypadkéw, gdy wg Zamawiajgcego istniejg uzasadnione podstawy do ich
odrebnego wykazania.

Wykonawca zobowigzany jest na etapie sktadania oferty do uwzglednia w cenie
ofertowej petnego zakresu robét tymczasowych i prac towarzyszgcych. W szczegoélnosci w
kosztach ogélnych budowy muszg zostaé przez Wykonawce uwzglednione Kkoszty
zabezpieczenia poszczegolnych odcinkéw prowadzenia robdét, zabezpieczenia drog
komunikacyjnych oraz, po zakonczeniu roboét, zlikwidowania swojego zaplecza i
doprowadzenie jego pomieszczen do stanu wyjsciowego.

Ze wzgledu na kosztorysowg formute rozliczenia finansowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg, obmiary robét wykonywane bedg sukcesywnie.

Obmiar robot wykonuje Wykonawca, zgodnie z zasadami okreslonymi w
odpowiednich dla danego asortymentu robét KNR-ach, po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajgcego o terminie i zakresie obmierzonych robét (z wyprzedzeniem co najmniej 3
dni). Wyniki wpisywane sg w ksigzke obmiarobw w jednostkach przyjetych w bazie
normatywnej KNR-6w i zatwierdzane przez Zamawiajgcego. Obmiar powinien by¢ wykonany
w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty. Dla robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu
obmiar przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed ich zakryciem.

VIIl OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory wykonanych robot, zgtoszonych pisemnie przez kierownika robot
Zamawiajgcemu, dokonywane bedg przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z
uregulowaniami zawartymi w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane oraz umowie o realizacje
robot, ktérej wzor zawarty jest w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia przetargu na
wykonanie w/w robot.

Pod wzgledem technicznym kazdy odbiér robot przeprowadzany bedzie wg zasad
okreslonych w publikacji ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych”, Warszawa, Arkady 1988 oraz instrukcjami systemowymi opracowanymi przez
dostawce (producenta materiatéw) wybranych systemow, przy uwzglednieniu podanych tam
dopuszczalnych tolerancji wymiarowych.

Przewidywane sg nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) Odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — jest to ocena ilosci i
jakoséci robét, ktére po zakonczeniu podlegajg zakryciu, przeprowadzony przed
ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot, ktére w dalszym procesie robdt
zanikaja.

b) Odbidr koncowy — jest to finalna ocena ilosci i jakosci wszystkich wykonanych
robot.

6|Strona



c) Odbiér ostateczny — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegoélnych elementéw robdét po uptywie okresu rekojmi oraz robét
zwigzanych z usuwaniem wad (usterek) ujawnionych w tym okresie.

Z dokonanych odbioréw nalezy sporzadzi¢ protokoty, w ktérych powinny byé
wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. Po
zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad (usterek) Zamawiajgcy dokonuje odbioru
usunietych przez Wykonawce wad (usterek) w terminach przypisanych powyzej do danego
rodzaju odbioru.

Odbidr koncowy robét przeprowadzi komisja powotana przez Zamawiajgcego. Jakosé
zakonczonych robot komisja stwierdzi na podstawie oceny stanu faktycznego oraz
ewentualnych protokotéw badan i préb. Komisja stwierdzi rowniez zgodnos¢ wykonanych
robét z opisem przedmiotu zamowienia i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

W  przypadku, gdy wedtlug Kkomisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdét.

IX OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

W przedmiotowym postepowaniu przyjeto rozliczenie kosztorysowe. Szczegoétowy
sposob rozliczania finansowego wykonanych i odebranych przez Zamawiajgcego lub jego
upowaznionego przedstawiciela robot okreslony jest we wzorze umowy, stanowigcym
zatgcznik do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

X OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce zwigzane z robotami przy
wykonywaniu posadzki muszg zostaé wliczone w ofercie Wykonawcy w cene za roboty
podstawowe i uwzglednione w cenie ofertowe;.

Xl DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Specyfikacja istotnych warunkdédw zamodwienia przetargu nieograniczonego wraz z
zatgcznikami.

2. Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku (Dz.U. 2016.290 pozn. zm.), wraz
aktami wykonawczymi do niej wydanymi.
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