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ROZDZIAŁ I 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU KRAJOWEJ 
SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZY  UL. 
WAWELSKIEJ 56 W WARSZAWIE – I i II PI ĘTRO, 
BIBLIOTEKA  

1. ZASADY OGÓLNE  

 

 1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

    Przedmiotem specyfikacji są techniczne warunki dotyczące wykonania, odbioru technicznego 

następujących robót budowlanych wg nomenklatury Wspólnego Słownika Zamówień: 

 

 Kod: 45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

 

Specyfikacja w/w robót została ujęta, w sposób szczegółowy, w poszczególnych rozdziałach:  

 

Rozdz. II – Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

Rozdz. III – Tynki, obudowy, okładziny, ścianki działowe, sufity podwieszone 

Rozdz. IV – Posadzki  

Rozdz. V – Stolarka 

Rozdz. VI – Roboty malarskie 

Rozdz. VII – WyposaŜenie. Meble 

Rozdz. VIII – Instalacja klimatyzacji 

Rozdz. IX – Instalacje sanitarne 

 

1.2.  Wykaz aktów prawnych, norm i przepisów branŜowych  

  1.2.1. Prawo budowlane i zagospodarowania przestrzenne 

Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 
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Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane.  

(Zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, 
Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844; z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287 i 
Nr 210, poz. 1321) 

 
Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554  Rozporządzenie z dnia 19 listopada 2001 r. 
W sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego 
 
Dz.U. z 2003 r. Nr 132, poz. 1231  Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. 
Wzór protokołu obowiązkowej kontroli.  
 
Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134  Rozporządzenie z dnia 3 lipca 2003 r. 
KsiąŜka obiektu budowlanego. 
 
Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072  Rozporządzenie z dnia 2 września 2004 r. 
Nowelizacja: Dz.U. 2005r., Nr 75, poz. 664 
W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego. 
 
Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127 Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. 
Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.  
 
Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953  Rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r. 
Nowelizacja: Dz.U. 2004.198.2042 
Dziennik budowy, montaŜu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  
 
Dz.U. z 2002 r. Nr 174, poz. 1423   Rozporządzenie z dnia 16 października 2002 r. 
Nadanie pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego. 
 
Dz.U. z 2003 r. Nr 180, poz. 1758  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. 
Gwarancja zapłaty za roboty budowlane 
 
  1.2.2. Warunki techniczne  

Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
r. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

(Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270; z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 oraz z 2008 r. Nr 201, poz. 1238) 
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  1.2.3. Wyroby budowlane  

Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
System oceny zgodności. 

Dz.U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011 Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. 
Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności, oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. 

Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. 
Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich znakiem 
budowlanym. 

Dz.U. z 2004 r. Nr 237, poz. 2375   Rozporządzenie z dnia 14 października 2004 r. 
Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upowaŜnione do ich wydawania. 

Dz.U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497 Rozporządzenie z dnia 8 listopada 2004 r. 
Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaŜnione do ich wydawania. 
 
Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
Wyroby budowlane.  

 
Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1368  Rozporządzenie z dnia 14 maja 2004 r. 
Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.  

 
Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1387  Rozporządzenie z dnia 14 maja 2004 r. 
Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.  

 
Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1861  Rozporządzenie z dnia 29 lipca 2004 r. 
Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych.  

 
Dz.U. z 2004 r. Nr 237, poz. 2374  Rozporządzenie z dnia 14 października 2004 r. 
Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upowaŜnione do ich wydawania.  

 
Mon. Pol. Z 2004 r. Nr 48, poz. 829  Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2004 r. 
Wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upowaŜnionych do 
wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich aprobat 
technicznych.  
 
 

1.2.4. Ochrona przeciwpoŜarowa  

Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
Ochrona przeciwpoŜarowa.  
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351  
Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 
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(Zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1207; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 52, poz. 452; z 2004 
r. Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836; z 2006 r. Nr 191, poz. 1410; z 2007 r. Nr 89, poz. 
590; z 2008 r. Nr 163, poz. 1015 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59) 

 
Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1139 Rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2003 r. 
PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi poŜarowe. 
  
Dz.U. z 2006 r. Nr 50, poz. 563  Rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2006 r. 
Ochrona przeciwpoŜarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
 
Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137  Rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2003 r. 
Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŜarowej 

 
Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041  Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. 
Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich znakiem 
budowlanym.  

 
1.2.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.  
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141  

Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 

Zmiany: Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717; z 1999 r. Nr 99, poz. 1152; z 2000 r. Nr 19, 
poz. 239; Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, 
Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 
1805; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 
1679; z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, 
poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407; z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 
1398; z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615; z 2007 r. 
Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672; z 2008 r. Nr 93, 
poz. 586, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33) 

 
 

Dz.U. z 2003 r. Nr 107, poz. 1004  Rozporządzenie z dnia 29 maja 2003 r. 
Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach pracy, na których moŜe wystąpić atmosfera wybuchowa.  

 
Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 156  Rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2004 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu 
cieplnym.  

 
Dz.U. z 2002 r. Nr 204, poz. 1723  Rozporządzenie z dnia 6 listopada 2002 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali.  

 
Dz.U. z 1996 r. Nr 114, poz. 545  Rozporządzenie z dnia 10 września 1996 r. 
Wykaz prac szczególnie uciąŜliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.  
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Dz.U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2047  Rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2004 r. 
Wykaz prac wzbronionych młodocianym i warunki ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.  
 
Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844  

Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 

Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330 oraz z 2008 r. Nr 108, poz. 690 

 
Dz.U. z 1998 r. Nr 115, poz. 744  Rozporządzenie z dnia 28 lipca 1998 r. 
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposób ich dokumentowania, a takŜe zakres 
informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy.  

 
Dz.U. z 2001 r. Nr 118, poz. 12063   Rozporządzenie z dnia 20 września 2001 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych.  

 
Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401  Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

 
Dz.U. z 1954 r. Nr 13, poz. 51  Rozporządzenie z dnia 19 marca 1954 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze przenośników.  
 

 
Dz.U. z 1999 r. Nr 80, poz. 912  Rozporządzenie z dnia 17 września 1999 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.  

 
Dz.U. z 1954 r. Nr 15, poz. 58  Rozporządzenie z dnia 20 marca 1954 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze Ŝurawi.  

 
Dz.U. z 2009 r. Nr 40, poz. 470  Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2000 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach spawalniczych.  

 
Dz.U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313  Rozporządzenie z dnia 14 marca 2000 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych.  

 
Dz.U. z 1998 r. Nr 62, poz. 288  Rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r. 
Rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.  

 
Dz.U. z 2002 r. Nr 132, poz. 1115  Rozporządzenie z dnia 30 lipca 2002 r. 
Wykaz chorób zawodowych, szczegółowe zasady postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, 
rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmioty właściwe w tych sprawach.  

 
Dz.U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833  Rozporządzenie z dnia 29 listopada 2002 r. 
NajwyŜsze dopuszczalne stęŜenia i natęŜenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.  
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Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362  Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. 
Państwowa Inspekcja Pracy.  
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1981 r. Nr 6, poz. 23  
Tekst jednolity: Dz. U. z 1985 r. Nr 54, poz. 276  
 
  1.2.6. Normy branŜowe 

PN-ISO 3443-8:1994  
Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 
PN-62/B-02357  
Tolerancja wymiarów w budownictwie. Tolerancja wymiarów stolarki budowlanej i meblowej oraz elementów 
budowlanych wykończenia. 

 
Instalacje w budynkach 
Instalacje wodociągowe 
 
PN-92/B-01706  
Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – wraz ze zmianą PN-B-01706:1992/Az1:1999 
 
PN-B-10720:1998  
Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych instalacjach wodociągowych Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
 

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997  
Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne 
 

Instalacje w budynkach 
Instalacje kanalizacji sanitarnej 
 
PN-EN 12056-1:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania  
 
PN-EN 12056-2:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i 
obliczenia. 
 
PN-EN 12056-5:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5: MontaŜ i badania, instrukcje działania, uŜytkowania 
i eksploatacji. 
 

Wentylacja grawitacyjna w budynkach 
 
PN-89/B-10425 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
 
PN-83/B-03430 
Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze 
zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000. 
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 1.3. Warunki obmiaru i płatności  

 1.3.1. Obmiar robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót powinny uwzględniać załoŜenia ogólne zawarte w Katalogach 
Nakładów Rzeczowych (KNR)  z zachowaniem zasad obmiarowania poszczególnych 
branŜ przywołanych w załoŜeniach szczegółowych KNR i ze zwróceniem uwagi na 
warunki specjalne wyszczególnione osobno w w/w KNR dla wybranych robót i 
elementów robót. 

 Jednostki obmiarowe: naleŜy stosować ogólnie przyjęte  w kosztorysowaniu jednostki  
wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w części ogólnej  opisującej zakres i układ 
katalogów KNR odpowiednich branŜ.      

 Wyszczególnienie robót objętych jednostką przedmiarowo-obmiarową powinno być zgodne 
z kolejnością technologiczną wykonywania robót, podawać ilości robót  w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych, wskazywać podstawy wyceny – tabele, kolumny KNR 
odpowiednich branŜ dla ustalenia szczegółowego opisu robót lub teŜ zawierać wprost 
szczegółowy opis obejmujący wyszczególnienie i opis czynności składowych zwłaszcza 
w przypadku stosowania odmiennych technologii wykonania niŜ te przywołane w 
katalogach lub gdy technologia wykonania robót określana jest odrębnie przez 
producentów lub dostawców np. urządzeń, maszyn, materiałów czy komponentów. 

 1.3.2. Podstawa płatności 

 Przyjmuje się, Ŝe podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę 
za jednostkę obmiarową i ustalona dla danej pozycji kosztorysowej na podstawie 
dostępnych katalogów: Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR), Kosztorysowych 
Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), Katalogów Norm Pracy (KNP) lub teŜ 
udokumentowanych kalkulacji własnych wykonawcy. 

 Ustala się, Ŝe za cenę jednostkową  przyjmuje się cenę wykonania danej roboty obejmującą 
koszty wynikające z nakładów bezpośrednich odpowiednich katalogów dla 
następujących składników: R (robocizna), M (materiały z kosztami zakupu), S (sprzęt 
technologiczny niezbędny dla wykonania robót) oraz narzutów Kp (kosztów pośrednich), 
Z ( zysku kalkulacyjnego).  

Cena jednostkowa powinna obejmować całokształt kosztów związanych z wykonaniem robót 
opisanych daną pozycją kosztorysową w szczególności z uwzględnieniem wszelkich kosztów 
dodatkowych nie wyspecyfikowanych w odnośnych katalogach a koniecznych dla poniesienia z 
punktu widzenia technologii realizacji robót.       

 1.4. Dokumentacja budowy    

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane dokumentacja budynku powinna zawierać : 
 - projekt budowlany wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę lub dowód 

zgłoszenia robót . 
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 - projekt zagospodarowania placu budowy i organizacji budowy zatwierdzony i 
uzgodniony przez uprawnionych rzeczoznawców i instytucje 

 - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 
 - wymagane dopuszczenia materiałów i urządzeń do obrotu w budownictwie 
 - dziennik budowy wraz protokołami odbioru robót zanikających , zagęszczenia  , 

czyszczenia, badań i sprawdzeń;  
 - dokumentację powykonawczą  
 - protokóły odbioru kominiarskiego, ppoŜ i sanepid. 
 - zgłoszenie o zakończeniu budowy i gotowości do odbioru   
 
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca  robót jest odpowiedzialny za jakość  ich  wykonania oraz za  ich  zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

• Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  
administracyjnymi, przekaŜe dziennik budowy oraz  dwa komplety SST. 

 
•••• Dokumentacja projektowa 

     Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedstawienia Inwestorowi do akceptacji 
wykazu materiałów i wyrobów budowlanych, wraz z niezbędnymi aprobatami technicznymi, 
których zamierza uŜyć do wykonania przewidzianych umową robót, a takŜe jest zobowiązany do 
wykonania dokumentacji określającej w sposób jednoznaczny przewidziany zakres i sposób 
prowadzenia robót, a takŜe uŜyte materiały, urządzenia, sprzęt.  
 Wykonana dokumentacja ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
 Przed przystąpieniem do sporządzenia w/w dokumentacji, Wykonawca jest zobowiązany 
do wykonania bieŜącego przeglądu stanu technicznego elementów budowlanych, których 
wymiana, remont lub modernizacja została opisana w dokumentacji dostarczonej Wykonawcy 
przez Inwestora, w celu aktualizacji zawartych w w/w dokumentacji ustaleń. W szczególności 
dotyczy to określenia, przez osobę uprawnioną, wytrzymałości stropów pod kątem ich 
dodatkowego obciąŜenia poprzez wykonanie wylewek podłoŜa posadzek, jeŜeli takie roboty będą 
występować.  
 W trakcie wykonywania robót, przed przystąpieniem do wbudowywania lub montaŜu 
gotowych robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wszystkich 
wymiarów na budowie.  
 
 
 



Str. 11/SST -  Roboty remontowe  – KSAP, ul. Wawelska 56, I, II piętro, biblioteka,, 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
11 

 Wykonawca jest zobowiązany, w cenie umowy, oprócz w/w, opracować dokumentację: 
 -  projekt organizacji i harmonogram robót; 
 - projekt zaplecza technicznego budowy. 
 

•••• Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

     Dokumentacja projektowa – zaakceptowana przez Zamawiającego, SST oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy o 
wykonanie robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
     W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich waŜności wymieniona w “Ogólnych warunkach umowy". 
     Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
     W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
     Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
     Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
     W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nic będą zgodne z do-
kumentacją projektową tub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt wykonawcy. 
      
•••• Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

     Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
     W okresie trwania budowy i wykonywanie robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
      - podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikają-
cych ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

      Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
     - lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk,  
     - środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
     - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
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     - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
     - moŜliwością powstania poŜaru. 
 

•••• Ochrona przeciwpoŜarowa 

     Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
     Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach, 
     Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
     Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarom wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
•••• Bezpieczeństwo i higiena pracy 

     Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy. 
     W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
     Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
     Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
      
•••• Ochrona i utrzymanie robót 

     Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
      

•••• Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

     Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
     Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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- Zabezpieczenie obiektu 
     Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia budynek w okresie trwania realizacji aŜ do 
zakończenia prac i odbioru ostatecznego. 
     Koszt zabezpieczania nie podlega dodatkowej zapłacie. 
     Inwestor zobowiązany jest usuwać z obiektu wszelkie urządzenia i sprzęty kolidujące z 
wykonywanymi pracami, o ile jest to moŜliwe. Pozostałe sprzęty naleŜy zabezpieczyć przed 
zanieczyszczeniem i pyłami. Koszt zabezpieczenia sprzętu ponosi inwestor. 
     O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
inspektora nadzoru i zainteresowanych  uŜytkowników oraz pokryje koszty naprawy. 
 
     - Materiały nie odpowiadająco wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy-
wieziono z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
     KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
     Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
•••• Wariantowe stosowanie materiałów  

     JeŜeli dokumentacja projektowa pozwoli na zastosowanie róŜnych rodzajów materiałów, lub 
ze względu na koszt dostępności itp., moŜliwe jest zastosowanie innego materiału. 
     Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamianie zastosowania konkretnego materiału i 
uzyska jego oraz projektanta pisemną akceptację. 
 
     UWAGA  
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI SŁUśĄ 
OKREŚLENIU POśĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I 
WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOśONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH 
ROZWIĄZAŃ.  
DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH 
PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM:  
• SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH  
• PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, 

DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA,  A W SZCZEGÓLNOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZAMIENNEGO ROZWIĄZANIA) 

• UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO 
 
•••• Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod wzglądem typów i ilości wskazaniom 
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zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 

     Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

     Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego uŜytkowania. 

     Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

     JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

 

      1.6. Odbiór robót 

   1.6.1. Ogólne zasady odbioru 

     •••• Odbiór częściowy 

     Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
     •••• Odbiór ostateczny (końcowy) 

-  Zasady odbioru ostatecznego robót 
     Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 

     Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

     Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 1.6.2. 

     Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
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     W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

     W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

 1.6.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

     Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

      
     Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 - szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

   - recepty i ustalenia technologiczne, 

   - dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 

    - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 
 i programem zapewnienia jakości (PZJ) – jeśli ustalono ich konieczność z inspektorem nadzoru, 

    - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
 na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

     W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

     Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

     Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja t stwierdzi ich 
wykonanie. 

 Odbiór pogwarancyjny 

     Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

     Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie “Odbiór ostateczny robót". 
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1.7. Kontrola jakości robót 

•••• Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

-     plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót. 
system (sposób i procedurą) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 
•••• Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku,' gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 

•••• Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, sto-
sować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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•••• Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

•••• Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów j robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

•••• Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 

-  posiadają  certyfikat  na  znak   bezpieczeństwa  wykazujący,   Ŝe   zapewniono   zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

-  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nic ustanowiono Polskiej 
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 
 - znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 98/99). 
 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
SST, kaŜda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

•••• Dokumenty budowy 
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- Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego zatwierdzonej przez niego, a sporządzonej przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej, 
-  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru  programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w           
robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniom powodu, 

- zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót  zanikających   i   ulegających   zakryciu,   częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-  stan  pogody  i  temperaturę;  powietrza w okresie wykonywania  robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność   rzeczywistych   warunków  geotechnicznych   z   ich   opisem   w   dokumentacji 
projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

- KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

- Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 

- pozwolenie na budowę lub dowód zgłoszenia robót, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

-  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie  budowy w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

• badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 
- naleŜy wykonać badanie materiałów, które będą uŜyte do wykonywania zaprawy 
• badania w czasie robót 
� Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaga 

niami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględ 
nieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 
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ROZDZIAŁ II ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 

2.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU 
KRAJOWEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZY  
UL. WAWELSKIEJ 56 W WARSZAWIE  –  I i II PI ĘTRO, 
BIBLIOTEKA  

– PRACE ROZBIÓRKOWE  

2.1.1. Przedmiot 

 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontaŜem elementów  
wykończeniowych w pomieszczeniach biurowych i w salach dydaktycznych 
budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej przy  ul. Wawelskiej 56 w 
Warszawie – I i II piętro -  biblioteka,  pokoje biurowe, sale dydaktyczne, korytarz 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 

odbiorze robót. 

 
2.1.2. Lokalizacja robót, opis pomieszczeń 

 
• pokoje biurowe przeznaczone na salkę konferencyjną - pomieszczenia  I 

piętra dostępne z korytarza Nr  2 – pokoje 124, 125 , wys 3,60 m, - patrz 
rysunki;  

• korytarzu Nr 5 – główny korytarz zlokalizowany na II piętrze we 
frontowym budynku od ul. Wawelskiej, wys 4,86 m, prowadzący od 
głównej klatki schodowej, z rozszerzeniem holu przy klatce, z obu stron 
pokoje biurowe, patrz rysunki; 

• pokoje  audytoryjne - pomieszczeniach  II piętra dostępne z korytarza Nr  5 
– pokoje 215 ÷  218, 224 , wys 4,86 m, w pokoju 215 sufit podwieszony - 
patrz rysunki;  

• pokoje  biurowe - pomieszczeniach  II piętra dostępne z korytarza Nr  5 – 
pokoje 219 ÷  222, 200 , wys 4,01 m,  

• biblioteka - II piętro dostępna z korytarza Nr  5 –pomieszczenie nr 213 i 
214 , wys 4,86 m,  

 

2.1.3. Zakres robót 

• - demontaŜ drzwi (214 ÷  223,); 
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• - demontaŜ drzwi (124,125); 
• - wyburzenia ścianek działowych (124,125); 
• - wybicie otworów drzwiowych i okiennych w ściankach działowych (124,125); 
• - demontaŜ parapetów (124,125) 
• - demontaŜ kratek wentylacyjnych; 
• -   demontaŜ sufitu podwieszonego w bibliotece  
• - demontaŜ szkieletowych drewnianych, przeszklonych ścianek działowych 

biegnących w poprzek pomieszczenia biblioteki; 

• - rozbiórki warstw podłogowych – wykładziny PCV, dywanowe, posadzki z klepek 
(przyjęto podłogi drewniane na legarach), oczyszczenie podłoŜa betonowego; 

• - przebicie otworów w stropach i ścianach, wykucie bruzd; 
• - uzupełnienie ścianek z cegieł, zamurowanie i zabetonowanie przebić w ścianach. 

 

2.1.4. Materiały pochodzące z rozbiórki 

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, drewno, elementy metalowe (złom 
stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne, papa.  

 

2.1.5. Sprzęt 

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i 
drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, wewnętrzne  

 

2.1.6. Transport 

Samochód wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu, i gruzu na odpowiednie składowiska. Nie 
naleŜy uŜywać gruzu do ponownego zuŜycia w podłoŜu posadzek.  Transport drewna do 
fumigacji. PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 

2.1.7. Wykonanie robót 

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie,  Przy rozległych rozbiórkach 
konstrukcyjnych naleŜy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać 
stosowne zabezpieczenia. 
 
Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i 

wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
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2.1.8. Kontrola jakości 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku 
zagroŜeń na miejscu 
 

2.1.9. Jednostka obmiaru 

Powierzchnia (m2) - okładzin, posadzek, tynków.   
 

2.1.10. Odbiór robót 

Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
 

2.1.11. Podstawa płatności 

Zapisane w dzienniku budowy - m2 i szt. po odbiorze robót 
 

2.1.12. Przepisy związane 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  
Bud. i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 

2.1.13. Uwagi szczegółowe 

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru. 
 

2.2.10. Wytyczne bezpieczeństwa higieny pracy  

 

 W zakresie bezpieczeństwa poŜarowego naleŜy zapewnić właściwe warunki 
magazynowania materiałów łatwopalnych i przestrzegać absolutnego zakazu 
operowania otwartym płomieniem, zarówno w pomieszczeniach magazynowych, 
jak i w  czasie wykonywania wszelkich robót z tymi materiałami. 
 W zakresie zabezpieczenia przed poraŜeniem przy uŜywaniu aparatów 
elektrycznych – naleŜy te aparaty uziemić. 
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    ROZDZIAŁ III  ŚCIANKI, TYNKI, OBUDOWY, OKŁADZINY,  

3.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU 
KRAJOWEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZY  
UL. WAWELSKIEJ 56 W WARSZAWIE  –  BIBLIOTEKA, I i I I 
PIĘTRO 

3.1.1. Przedmiot 

 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych wykonaniem tynków, licowaniem płytkami oraz obudowa elementów  konstrukcyjnych i 
wykończeniowych w pomieszczeniach biurowych i w salach dydaktycznych budynku Krajowej Szkoły 
Administracji Publicznej przy  ul. Wawelskiej 56 w Warszawie  - I i II piętro, biblioteka 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 
robót. 
 

Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
 
- roboty budowlane - wszystkie czynności związane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 
- ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące 
roboty niezbędne do jego wykonania, 
- podłoŜe - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego wykonana będzie izolacja, 
- warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub róŜnic poziomów 
powierzchni podłoŜa,  
- warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni podłoŜa,  
- szczeliny dylatacyjne - wykonane między dwiema częściami budynku, budowli lub między polami 
podłoŜa betonowego. Pozwalają na akomodację odkształceń lub wzajemnych ruchów poszczególnych 
części budowli. 
- szczeliny przeciwskurczowe – dzielą większe powierzchnie podkładów betonowych na mniejsze pola, 
w celu wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposób lub przeniesienia odkształceń 
spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje się w posadzkach z zaprawy cementowej 
i w posadzkach betonowych. Dzielą one podkład na pola o powierzchni nie większej niŜ 36 m2, przy 
długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na zewnątrz pomieszczeń szczeliny dylatacyjne dzielą 
podłoŜe na pola nie przekraczają 9 m2, przy największej długości boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe 
w podkładzie cementowym są wykonywane jako nacięcie o głębokości 1/3 grubości podkładu. 
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- taśma uszczelniająca – elastyczna taśma umieszczona między dwiema częściami podłoŜa 
przedzielonego szczeliną dylatacyjną (przeciwskurczową)lub w naroŜach. Zadaniem taśmy jest uciąglenie 
izolacji w miejscach naraŜonych na zarysowania. Dostarczana na budowę w rolkach oraz w formie 
gotowych kształtek. 

 
 3.1.2. Lokalizacja robót, opis pomieszczeń 

Rzuty i zakres robót przedstawiono na rysunkach pomocniczych. Opis pomieszczeń – patrz 
pkt 2.1.2. niniejszej SST 

 
3.1.3. Ogólny zakres robót  

- zamurowanie otworu drzwiowego do pokoju nr 125;  
- montaŜ sufitu podwieszonego systemowego w w salach 214, 216 - 218, na wieszakach 

montowanego do rusztu stalowego; 
- wykonanie ścianki z g.-k. na zapleczu salki konferencyjnej wnętrz sali konferencyjne; 
- montaŜ sufitu podwieszonego z płyt g.-k.w na wieszakach montowanego do rusztu stalowego + 

panele mineralne 60 x 60 wg projektu aranŜacji wnętrz sali konferencyjnej; 
- obudowa elementów rurociągów instalacji sanitarnych płytami gipsowo-

kartonowymi, na rusztach metalowych; 
-  wykonanie wewnętrznej ściany gipsowo-kartonowej wg rysunku, konstrukcja częściowo    typowa, 

częściowo, grubościenna (pod regały) - biblioteka 
−  wykonanie sufitu podwieszonego gipsowo-kartonowego wg projektu – biblioteka; 
− wykonanie ściany g.-k. na ścianie naprzeciwko głównej klatki schodowej wg rysunku , konstrukcja 

typowa – korytarz nr 5. 
− wykonanie sufitu podwieszonego gipsowo-kartonowego wg projektu – korytarz nr 5; 
- montaŜ sufitu podwieszonego w sali 224 wg projektu; 
- licowanie ścian płytkami mozaiki szklanej lub gresowymi wraz z listwami 

wykończeniowymi, aluminiowymi na zapleczu salki konferencyjnej wnętrz sali 
konferencyjne; 

- montaŜ kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych itp; 
−  wykonanie i montaŜ wysłon grzejników - biblioteka; 
- wykonanie i uzupełnienia tynków wewnętrznych cem.-wap. kat. III; 
 

 Zakres robót w poszczególnych pomieszczeniach wg kosztorysu i przedmiaru 
robót.  
 Uwaga! NaleŜy stosować wyroby i urządzenia dopuszczone do obrotu i 
posiadające wszystkie niezbędne aprobaty i atesty. Materiały wykończeniowe uzgodnić z 
projektantem. 
 

3.1.4. Sprzęt i narzędzia 

 
- Mieszadło elektryczne 
- Paca ze stali nierdzewnej; paca PVC; pędzel i wałek malarski; taśma malarska 
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- Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do      tynków i 
farb, 
- Agregat malarski 
 

3.1.5. Transport 
 

Dostawa - samochodem cięŜarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny, taczki, 
wciągarka ręczna 
 

3.1.6. Wykonanie robót 

TYNKI  

 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty murowe,  zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone i zabezpieczone przed 
zniszczeniem ościeŜnice  drzwiowe. 

 Przed przystąpieniem do prac naleŜy oczyścić powierzchnię ścian i  wyrównać ewentualne ubytki. 
Tynk podkładowy musi być stabilny, nośny, suchy, jednorodny i wolny od zanieczyszczeń. 

Powierzchnia powinna być równa i gładka. 
W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoŜa nie moŜe być niŜsza niŜ +5 °C ani 
wyŜsza od +25 °C. NaleŜy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo wysokiej wilgotności 
względnej powietrza, chronić przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych. Narzędzia i 
naczynia naleŜy niezwłocznie po zakończeniu prac umyć wodą. Wszelkie zabrudzenia elementów 
budowlanych, ubrania roboczego naleŜy natychmiast czyścić uŜywając większej ilości czystej wody. 
Chronić oczy i skórę, w razie dostania się do oczu przemyć duŜą ilością czystej wody i skonsultować 
się z lekarzem. 
Przy renowacji ścian naleŜy usunąć wszystkie luźne, łatwo odspajające się fragmenty tynku lub 
resztki farby. Dokładnie oczyszczoną powierzchnię uzupełnić tynkiem o tej samej nasiąkliwości i 
twardości. 
Niedokładności podłoŜa wyrównać tynkiem drobnoziarnistym, świeŜe tynki cementowo-wapienne, 
jak równieŜ powierzchnie wyrównywane tynkiem drobnoziarnistym pokryć płynem neutralizującym. 
Przy nakładaniu na stare tynki gruntować płynem. 
Dobrze związane i suche podłoŜe pokryć obficie płynem gruntującym przynajmniej 
12 godziny przed rozpoczęciem prac tynkarskich. 
Przed uŜyciem tynk dokładnie wymieszać mieszadłem elektrycznym. Zaleca się mieszanie zawartości 
kilku wiader w większym pojemniku i systematyczne uzupełnianie w miarę zuŜywania zaprawy 
 
 Na linii styku kolorów w celu ochrony tynku przykleja się taśmę malarską. Sąsiadujące ze sobą 
kolorowe powierzchnie wykonać w odstępie 24 godzin. 
Nie naleŜy dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi. 
Elementy wpuszczane w tynk naleŜy osadzić równomiernie na całym obwodzie. 
Wszystkie prace wykonywać ściśle wg wskazań producenta. 

 
 NaleŜy bezwzględnie przestrzegać wszystkich obowiązujących, dla tego typu robót,  zasad BHP.  
  Zapewnić ochronę przed spadaniem przedmiotów i materiałów uŜywanych w trakcie prac. 
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OBUDOWY Z PŁYT KARTONOWO GIPSOWYCH  
 

 Przy wykonywaniu okładzin z płyt g.-k. naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 :”Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. NaleŜy stosować 
rozwiązania systemowe i przestrzegać wytycznych instrukcji producenta. 
 Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, roboty montaŜowe instalacyjne, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
Przed rozpoczęciem prac montaŜowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
 Okładziny naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ + 5ºC pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniŜej 0ºC, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

Konstrukcja nośna okładziny składa się z ułoŜonych po obwodzie profili  60 UD oraz słupków pionowych 
60 CD. Profile obwodowe mocujemy do ścian, stropów i podłogi za pomocą kołków w rozstawie max. co 
600 mm. Do mocowania profili pionowych 60 CD do ścian wykorzystywane są uchwyty mocujące. 
Słupki pionowe, profile 60 CD wsuwamy w profile obwodowe - 60 UD i w wystające ramiona uchwytów 
. Po odpowiednim ustawieniu (wypionowaniu), przykręcamy płyty ES lub EL obustronnie do profili 60 
CD za pomocą wkrętów. Płyty gipsowo-kartonowe  mocujemy do konstrukcji blachowkrętami 
przeznaczonymi do płyt gipsowo-kartonowych. Styki płyt naleŜy zaspoinować z taśmą zbrojącą przy 
uŜyciu gipsów szpachlowych. 

 
ŚCIANKI MUROWE DZIAŁOWE  

 
Wymagania ogólne: 
a) Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 
i otworów. 

b) W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 
1 cegły naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w mu-
rze polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f) Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 
zaprawy. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
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przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Spoiny w murach ceglanych. 

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
17 mm, a minimalna 10 mm, 

– 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksy-
malna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 
mm. 

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
a) JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy 

przestrzegać zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 

róŜniącej się więcej niŜ o 5 mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

Mury z cegły dziurawki 

Mury z cegły dziurawki naleŜy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. 
W naroŜnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych naleŜy stosować 
normalną cegłę pełną. 
 

3.1.7. Materiały 
ŚCIANKI MUROWE DZIAŁOWE  

 
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 
7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

7.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

7.2. Wyroby ceramiczne 

 Cegła dziurawka klasy 50 

6. Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
7. Masa 2,15-2,8 kg 
8. Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 22%. 
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9. Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
10. Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 
11. Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
12. Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do –15°C i odmraŜania – brak 

uszkodzeń po badaniu. 
7.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w normach. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
1 :  1,7  :  5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 

 
OBUDOWY Z PŁYT KARTONOWO GIPSOWYCH  

 
 Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie 
PN-B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

 Płyty GKF1 – ognioochronne, wodoodporne, impregnowane z rdzeniem gipsowym z dodatkiem 
włókna szklanego i parafiny lub silikonu, obustronnie obłoŜone kartonem, grubość 12,5 mm, z 
fazowanymi krawędziami (krawędź spłaszczona). -. Krawędź ta pozwala przyklejać taśmę samoprzylepną 
z włókna szklanego bezpośrednio na połączenie oraz stosować taśmę papierową na podkład z masy 
gipsowej. Płyta przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność względna 
moŜe przekraczać 70%, lecz nie więcej niŜ 85% i nie dłuŜej niŜ 12h na dobę.  
 Ruszt do mocowania – ocynkowane stalowe systemowe profile poziome obwodowe U 
oraz pionowe słupki. 
 

3.1.8. Kontrola jakości robót 
 

TYNKI  
  Sprawdzenie jakości mas tynkarskich, naleŜy przeprowadzać pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech uŜytych materiałów 
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. 
  Kontrola prawidłowości  i zgodności  wykonania tynków ściśle wg wytycznych 
technologicznych producenta. 
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Sprawdzenie efektu ostatecznego – nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie powinny być 
widoczne w normalnym oświetleniu. Krawędzie nie mogą być nierówne, z widocznymi elementami siatki 
zbrojeniowej.   Na styku róŜnych kolorów lub faktur nie moŜe być nierówności i przebarwień. Obszary 
róŜnych tynków naleŜy od siebie oddzielić za pomocą taśmy, w grubości zaleŜnej od projektu 
kolorystyki. 
 Roboty  wykończeniowe winny być odebrane przez inspektora nadzoru w poszczególnych 
rodzajach.  
 NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość i staranność wykonania poszczególnych 
elementów, w szczególności robót zanikających oraz bezwzględne przestrzeganie przez wykonawcę 
reŜimu technologicznego określonego przez producentów.  
 Przy odbiorze tynków sprawdzić ich grubość, gładkość oraz przyczepność do podłoŜa całej 
powierzchni. Na powierzchni nie mogą występować trwałe zacieki, wykwity, wypryski i spęcznienia, 
pęknięcia. 

•••• Odbiór podłoŜa – bezpośrednio przed przystąpieniem do tynkowania 
     Wszystkie badania przeprowadzone w trakcie kontroli jakości robót muszą dać pozytywne wyniki. 

     W przeciwnym razie naleŜy: 

     - tynki poprawić i przedstawić ponownie do odbioru lub 
      - jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają  bezpieczeństwu i trwałości tynku, zaliczyć 

tynk do niŜszej kategorii 

      - w przypadku gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć i ponownie wykonać 
roboty tynkowe 

 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną naleŜy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 
tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości 
materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoŜa i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  

 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych  
 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku kategoria 
tynku 

odchylenie pow. tynku od 
płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej 

pionowego poziomego 
Odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
w dokumentacji proj. 

0 
I 
Ia 

 
nie podlegają sprawdzeniu 

II ≤ 4mm na długości łaty 
kontrolnej 2m 

≤ 3mm na długości 1m ≤ 4mm na długości 1m 
i ≤ 10mm na długości 
ściany 

≤ 4mm na długości 1m 

III ≤ 3mm i w liczbie ≤ 3 na 
długości łaty kontrolnej 2m 

≤ 2mm na 1m i ogółem 
≤ 4mm w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości oraz 
≤ 6mm w pomieszczeniach 
wyŜszych 

≤ 3mm na długości 1m 
i ogółem  ≤ 6mm na 
powierzchni ściany 

≤ 3mm na długości 1m 

IV 
IVf 
IVw 

≤ 2mm i w liczbie ≤ 2 na 
długości łaty kontrolnej 2m 

≤ 1,5mm na 1m i ogółem 
≤ 3mm w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości oraz 
≤ 4mm w pomieszczeniach 
wyŜszych 

≤ 2mm na długości 1m 
i ogółem  ≤ 3mm na 
powierzchni ściany 

≤ 2mm na długości 1m 
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PowyŜsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek 
Niedopuszczalne są następujące wady:  
- wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp.,  
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa, spękania tynków. 
 
 Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  

- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

OBUDOWY Z PŁYT KARTONOWO GIPSOWYCH  
 
 Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. 
 W szczególności powinna być oceniana: 
- równość powierzchni płyt; 
- naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń); 
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją); 
- wilgotność i nasiąkliwość; 
- obciąŜenia na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
 Warunki badań płyt i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

ŚCIANKI MUROWE DZIAŁOWE  
 Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 
– sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 

w dokumentacji technicznej, 
– próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

wymiarów i kształtu cegły, 
liczby szczerb i pęknięć, 
odporności na uderzenia, 
przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów po-
winny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli 

Dopuszczalne odchyłki [mm] Rodzaj odchyłek mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
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Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 

 

HYDROIZOLACJE  

Uwaga!  Stosować wyłącznie wyroby systemowe posiadające wszystkie wymagane atesty i aprobaty.  
Podczas wykonywania robót stosować się ściśle do wymagań i instrukcji producenta. 

 
• Przygotowanie podłoŜa: 

PodłoŜe musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, rys, pęknięć, substancji 
zmniejszających przyczepność. Mleczko cementowe i luźne części usunąć przez piaskowanie lub 
hydropiaskowanie. 

Przejścia przyłączy sanitarnych, przepustów rurowych oraz odpływy podłogowe uszczelnić taśmami, 
kołnierzami lub masami uszczelniającymi. 
 

3.1.9. Jednostka obmiaru 

 

TYNKI, OBUDOWY Z PŁYT KARTONOWO GIPSOWYCH  
(m2) powierzchni obudowy i tynkowanych 

ŚCIANKI DZIAŁOWE MUROWANE  

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

3.1.10. Odbiór 

TYNKI  
 

  Odbioru robót tynkarskich dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów 
częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 
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  Podstawą końcowego odbioru technicznego tynków są wyniki badań wymienionych w pkt. 
4 normy PN-70/B-10100. Wyniki te muszą odpowiadać wymaganiom określonym w pkt. 3 tej normy. 
PodłoŜe winno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w/w normy, pkt. 3.3.2 z uwzględnieniem 
warunków pogodowych. 

OBUDOWY Z PŁYT KARTONOWO GIPSOWYCH  
 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 
wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 
 Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 :”Roboty okładzinowe. Suche 
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
 Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
JeŜeli odbiór odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą. 
Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoŜa; 
- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach, i obrzeŜach; 
- wichrowatość powierzchni. – patrz rozdział „Załączniki”. 
 

ŚCIANKI DZIAŁOWE MUROWANE  

 Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Wszystkie roboty w/w  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego mierzone łatą kontrolną o dł. 2 m, 
nie moŜe przekraczać 2 mm przy liczbie odchyleń nie większej niŜ 3 na długości łaty; 
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą z dokładnością do 1 mm 
- grubości warstwy klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać wartości określonej 
przez producenta. 

HYDROIZOLACJE  

Uwaga! NaleŜy zastosować rozwiązania systemowe, posiadające wszelkie wymagane prawem 
aprobaty, atesty i dopuszczenia. Dobór materiałów i technologia wykonania ściśle wg wskazań 
producenta. 
  

3.1.11.   Podstawa płatności 

TYNKI  
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Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
 

OBUDOWY Z PŁYT KARTONOWO GIPSOW YCH 
 

 Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m² powierzchni suchego 
tynku wg ceny jednostkowej – składowe ceny patrz Rozdział „Załączniki”. 
 

ŚCIANKI DZIAŁOWE MUROWANE  

Cena obejmuje: 
dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
wykonanie ścian, naroŜy, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

3.1.12. Przepisy związane 

 
 PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

  Instrukcje i certyfikaty producenta 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeŜej zaprawy (za pomocą 

stolika rozpływu) 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeŜej zaprawy (za pomocą 

penetrometru) 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do podłoŜa 

stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności 

i ocena zgodności 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do murów 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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    ROZDZIAŁ IV       POSADZKI 

4.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU 
KRAJOWEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZY  
UL. WAWELSKIEJ 56 W WARSZAWIE  –  I i II PI ĘTRO, 
BIBLIOTEKA  

4.1.1. Przedmiot 

 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych wykonaniem posadzek  w pomieszczeniach biurowych budynku i w 
salach dydaktycznych Krajowej Szkoły Administracji Publicznej przy  ul. 
Wawelskiej 56 w Warszawie – I i II piętro, biblioteka 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 

odbiorze robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
 
- roboty budowlane - wszystkie czynności związane z wykonaniem prac izolacyjnych 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
- ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub 
opisujące roboty niezbędne do jego wykonania, 
- podłoŜe - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego wykonana będzie 
izolacja, 
- warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub róŜnic 
poziomów powierzchni podłoŜa,  
- warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni 
podłoŜa,  
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- szczeliny dylatacyjne - wykonane między dwiema częściami budynku, budowli lub między 
polami podłoŜa betonowego. Pozwalają na akomodację odkształceń lub wzajemnych ruchów 
poszczególnych części budowli. 
- szczeliny przeciwskurczowe – dzielą większe powierzchnie podkładów betonowych na 
mniejsze pola, w celu wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposób lub 
przeniesienia odkształceń spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje się w 
posadzkach z zaprawy cementowej i w posadzkach betonowych. Dzielą one podkład na pola o 
powierzchni nie większej niŜ 36 m2, przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na 
zewnątrz pomieszczeń szczeliny dylatacyjne dzielą podłoŜe na pola nie przekraczają 9 m2, przy 
największej długości boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym są 
wykonywane jako nacięcie o głębokości 1/3 grubości podkładu. 
- taśma uszczelniająca – elastyczna taśma umieszczona między dwiema częściami podłoŜa 
przedzielonego szczeliną dylatacyjną (przeciwskurczową)lub w naroŜach. Zadaniem taśmy jest 
uciąglenie izolacji w miejscach naraŜonych na zarysowania. Dostarczana na budowę w rolkach 
oraz w formie gotowych kształtek. 

 
 4.1.2. Lokalizacja robót, opis pomieszczeń 

Rzuty i zakres robót przedstawiono na rysunkach pomocniczych. Opis pomieszczeń 
– patrz pkt 2.1.2. niniejszej SST 

 
4.1.3. Ogólny zakres robót  

- naprawy i uzupełnienia istniejącego podłoŜa betonowego pod posadzki z 
drewna, wykładziny dywanowe i posadzki ceramiczne; 

- wykonanie kanałów do prowadzenia instalacji; 
- wykonanie wylewki z siatkobetonu podłoŜa pod montaŜ ścianek 

działowych; 
- gruntowanie podłoŜy preparatami gruntującymi szczepnymi z 

wypełniaczem kwarcowym; 
- ułoŜenie warstw izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej o grub. 4 – 6 cm; 
- ułoŜenie warstw hydroizolacji; 
- ułoŜenia siatki z włókna szklanego; 
 - wykonanie warstw wyrównujących i wygładzających; 
- ułoŜenie wykładzin podłogowych w korytarzu Nr  5 oraz w pokojach 219 ÷222, oraz 224 

- II p , listwy cokołowe PCV drewnopodobne, 
−  ułoŜenie wierzchniej warstwy posadzki (panele z drewna egzotycznego) – biblioteka + 

sala 214; 
- szlifowanie i lakierowanie podłóg drewnianych w pomieszczeniach  II p – 215 ÷  218, 

wymiana listew cokołowych, przypodłogowych; 
- ułoŜenie posadzek z płytek gresowych wraz z cokolikami i aluminiowymi 

listwami wykończającymi nad cokolikiem w pomieszczeniu zaplecza salki 
konferencyjnej – I piętro; 
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4.1.4. Materiały – wyroby budowlane 

 Wyroby do wykonywania podłóg i posadzek powinny być dostarczone na budowę z 
następującymi dokumentami: 

• certyfikatem lub deklaracją zgodności z norma lub aprobatą techniczną, 
• wytycznymi stosowania wyrobu według producenta, o ile są one wymagane w 

dokumentacji, 
• informacjami o okresie przydatności do stosowania, 
• podstawowymi informacjami BPH i przeciwpoŜarowymi. 

 
śywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczające 
zmywające,  nie mogą być przyjęte na budowę, jeŜeli nie posiadają karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznych. 

 Podczas przyjmowania na budowę wyrobów wykonawca winien sprawdzić: 
• zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacja projektową, kompletność i aktualność 

dokumentów dostarczonych w raz z materiałami do wykonywania podłóg i posadzek, 
• wygląd zewnętrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. 

właściwości losowo wybranej partii dostarczonego materiału z podanymi w dokumentach 
opisami tych właściwości, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli bieŜącej lub 
innymi, o ile kontrola taka została przewidziana w projekcie. 

 
Wynik sprawdzenia materiału winien być odnotowany w dzienniku budowy. Wyrób, który 

został przyjęty na podstawie powyŜszego sprawdzenia, powinien być składowany zgodnie z 
warunkami jego przechowywania, które powinny być dostarczone wraz z nim. 
 

4.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

4.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
h) nie zawierać domieszek organicznych, 
i) mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

4.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 

4.4. Wyroby terakotowe 
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Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

j) barwa: wg wzorca producenta 
k) nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niŜ 2,5% 
l) wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 25,0 MPa 
m) ścieralność nie więcej niŜ 1,5 mm 
n) mrozoodporność liczba cykli nie mniej niŜ 20 
o) kwasoodporność nie mniej niŜ 98% 
p) ługoodporność nie mniej niŜ 90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
q) długość i szerokość:  ±1,5 mm 
r) grubość:  ± 0,5 mm 
s) krzywizna: 1,0 mm 

b) Gresy – wymagania dodatkowe: 
t) twardość wg skali Mahsa 8 
u) ścieralność V klasa ścieralności 
v) na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
• stopnice schodów, 
• listwy przypodłogowe, 
• kątowniki, 
• naroŜniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
• długość i szerokość: ±1,5 mm 
• grubość: ±0,5 mm 
• krzywizna:  1,0 mm 
• Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek moŜna stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, 
albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 

• zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 
• zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem 

sproszkowanej kazeiny. 
c) Pakowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli 
jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

d) Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłoŜyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
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Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

e) Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
Wysokość składowania do 1,8 m. 
 

4.5. Wykładzina podłogowa - WYKŁADZINY DYWANOWE  W PŁYTKACH  
–  kolor – zieleń jednolita ciemna (oliwkowa) i jasna; 
- konstrukcja – tuftowana; 
- powierzchnia – pętelka skracana; 
- wysokość runa – 3,96 mm 
- rodzaj włókien – Fortis 6,6 Nylon 
- nazwa: Teasel EverSet 

- gęstość runa – powyŜej 800 g/m², wskazane - 1017 g/m², 
- ilość nopków na 1m2: 261.939 nopków m2 

- sposób barwienia: włókno barwione w masie 

- system ochrony włókna: EverSet Fibers system 

 
Przed ułoŜeniem wykładziny wyrównać powierzchnię, skuć i uzupełnić nierówności, wylać warstwę 
wyrównawczą. Na stykach z inną powierzchnią stosować listwy metalowe łukowe. Wykończenie przy 
ścianach listwy PCV drewnopodobne w kolorze drzwi istniejących.  

Wyrób musi posiadać certyfikat, aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu 
Higieny. 

4.6. Zaprawa samopoziomująca 
4.7. Materiał o strukturze antypoślizgowej 

– Wymagania: 
– dobra przyczepność do betonu, 
– właściwości penetracyjne, 
– nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 
– elastyczny (od –20° do + 250°C) 
– wytrzymały (ok. 6,5 Mpa), 
– odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 

4.8. Lakiery do renowacji posadzek drewnianych 
- wodny, dwuskładnikowy lakier poliuretanowy przeznaczony do lakierowania parkietów i 
innych podłóg drewnianych naraŜonych na bardzo silne obciąŜenia mechaniczne np. APU-2 
Professional marki HartzLack,  

Produkty komplementarne 

śel międzywarstwowy, wodorozcieńczalny np. APU-Gel firmy HartzLack. 

- lakier podkładowy wodorozcieńczalny np.   A Ground firmy HartzLack. 
- wypełniacz wodorozcieńczalny do szpachlowania np. HartzLack Nc Fugenfiller, 
Wymagane cechy - najwyŜsza odporność na ścieranie, udar i zarysowania 
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bezwonny, nietoksyczny 
• wysoka odporność na chemikalia i wodę 
• nie ulega Ŝółknięciu pod wpływem światła 
• bezpieczny i przyjazny dla środowiska 

Powłoka: poliuretanowa 
Stopień połysku: 

• Jedwabisty mat  

• Barwa po utwardzeniu: przezroczysta 

4.9. Listwy cokołowe drewniane podłogowe 

 
4.10. Podłogi drewniane 
 
PODŁOGI DREWNIANE (BIBLIOTEKA I SALA NR 214) 
 
-podłoga warstwowa obiektowa (np. Wicanders serie 3000) 
-zewnętrzna warstwa z forniru naturalnego odcieniu średniociemnym (np.sukupira)  
-lakier ceramiczny trudnościeralny 
-tłumienie 18 dB 
-niepalna 
Przed ułoŜeniem wykładziny wyrównać powierzchnię, skuć i uzupełnić nierówności, wylać warstwę 
wyrównawczą. Na stykach z inną powierzchnią stosować listwy metalowe łukowe. Wykończenie przy 
ścianach listwą z MDF okleinowaną fornirem naturalnym w kolorze mebli. 

 
4.1.5. Sprzęt  

 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
do przygotowania podłoŜa – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane, 
do przygotowania zaprawy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe, 
do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka, 
do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia, 
do cięcia taśmy - noŜyczki. 
 
Do cyklinowania posadzek drewnianych – cykliniarka dwubębnowa 
 Znaczna część robót wykonywana ręcznie przy uŜyciu prostych 
narzędzi, oprócz tego - szlifierki do podłóg drewnianych, piły mechaniczne 
tarczowe np. w tzw. stoliku parkieciarskim. 
 
Do lakierowania posadzek drewnianych - wałek - zaleca stosowanie specjalnego wałka do 
lakierów 
 
4.1.6. Transport  
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Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Materiały jeŜeli są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach,  moŜna je 
przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. 
Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w 
wiadra i pojemniki naleŜy chronić przed przemarznięciem. 
Kruszywa (piasek) moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa 
lub jego frakcjami a takŜe nadmiernym zawilgoceniem. 
Wodę, (jeŜeli nie istnieje moŜliwość poboru na miejscu wykonywania robót) naleŜy dowozić w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewoŜenia i przechowywania 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 
4.1.7. Wykonanie robót 

 

Uwaga!  Stosować wyłącznie wyroby systemowe posiadające wszystkie 
wymagane atesty i aprobaty.  Podczas wykonywania robót stosować się 
ściśle do wymagań i instrukcji producenta. 

Wytyczne bezpieczeństwa higieny pracy przy robotach podłogowych 
 W zakresie bezpieczeństwa poŜarowego naleŜy zapewnić właściwe warunki 
magazynowania materiałów łatwopalnych i przestrzegać absolutnego zakazu 
operowania otwartym płomieniem, zarówno w pomieszczeniach magazynowych, 
jak i w  czasie wykonywania wszelkich robót z tymi materiałami. 
 W zakresie zabezpieczenia przed moŜliwością eksplozją i szkodliwym 
działaniem par substancji chemicznych pozostawienia swobodnego napływu 
powietrza z zewnątrz w czasie wykonywania prac. 
 W zakresie zabezpieczenia przed poraŜeniem przy uŜywaniu aparatów 
elektrycznych – naleŜy te aparaty uziemić. 
 

7.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoŜa mlekiem wapienno-cementowym, ułoŜeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych. 

• Przygotowanie podłoŜa: 
PodłoŜe musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, rys, pęknięć, substancji 

zmniejszających przyczepność. Mleczko cementowe i luźne części usunąć przez piaskowanie lub 
hydropiaskowanie. 
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W naroŜach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) moŜna wykonać fasety o 
promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowej z dodatkiem w/w środka lub wkleić taśmy 
uszczelniające zgodnie z opisem. 

 
Wymagania podstawowe. 
1. Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

2. Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza 
niŜ: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

3. PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

4. Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku pas-
kiem papy. 

5. W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne, pola dylatacyjne powinny mieć 
wymiary nie większe niŜ 5 x 6 m, przy czym dylatacje winny być wykonane w miejscach 
dylatacji budynku, wokół słupów konstrukcyjnych i na styku z innymi rodzajami wykładzin.  . 

6. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 
dni nie powinna być niŜsza niŜ 5°C. 

7. Zaprawę cementową naleŜy przygotowywać mechanicznie.  
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego. 

8. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 
cementu nie powinna być większa niŜ 400 kg/m3. 

9. Zaprawę cementową naleŜy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

10. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów większych niŜ 5 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

  W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie 
wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo 
przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

7.2.  Posadzki ceramiczne 

PodłoŜe musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, rys, pęknięć, substancji 
zmniejszających przyczepność. Mleczko cementowe i luźne części usunąć przez piaskowanie lub 
hydropiaskowanie. 

W naroŜach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) moŜna wykonać fasety o 
promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowej z dodatkiem w/w środka lub wkleić taśmy uszczelniające 
zgodnie z opisem. 
PodłoŜa chłonne jak równieŜ zawierające gips gruntować roztworem preparatu - bezrozpuszczalnikowym 
środkiem gruntującym na bazie Ŝywic akrylowych polepszającym  przywieranie następnie nanoszonych 
powłok izolacyjnych, zmniejsza chłonność podłoŜa, wiąŜe pył z podłoŜem, zwiększa wytrzymałość 
podłoŜa.  
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Aplikacja materiału powinna odbywać się albo na matowo-wilgotne albo na zagruntowane 
podłoŜe 

NaroŜa - styki posadzek ze ścianami, szczeliny dylatacyjne i połączenia powierzchni 
róŜnomateriałowych naleŜy zabezpieczyć przez wklejenie elastycznej, odpornej na rozrywanie taśmy.  
Wklejenie wykonuje się w następujący sposób: 
- wzdłuŜ szczeliny dylatacyjnej, naroŜa po obu stronach krawędzi nanieść preparat uszczelniający  

szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy, 
- ułoŜyć taśmę na świeŜym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd,  
- docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem uszczelniającym, 
- szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niŜ 10 cm (zakłady skleić), 
- przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi elementami taśmę naleŜy ułoŜyć w 

szczelinie w formie litery Ω wklejając wg procedury producenta jw. i wciskając dodatkowo we 
wklęsłość sznur polipropylenowy o średnicy dostosowanej do szerokości szczeliny dylatacyjnej. 

Zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 
– do 100 mm ok. 2 mm, 
– 100 mm – 200 mm ok. 3 mm, 
– 200 – 600 mm ok. 4 mm, 
– PowyŜej 600 mm ok. 5 – 20 mm. 
 
W wykładzinie naleŜy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny dylatacyjne 

wypełnić masa dylatacyjna lub zastosować specjalne wkładki. 
 

7.3. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych 

Sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoŜa naleŜy przyjąć wg warunków zastosowanego 
systemu. 

 

7.4. Cyklinowanie i lakierowanie posadzek drewnianych 
Wskazane cyklinowanie dwukrotnie. Przy kaŜdym cyklinowaniu stosować się coraz drobniejszy 

papier ścierny. Jego grubość dobrać do rodzaju drewna i gatunku parkietu. Ostatni raz cyklinować 
posadzkę papierem granulacji 120, w kierunku światła dziennego (ściany z oknem). Po pierwszym 
szlifowaniu naleŜy posadzkę zaszpachlować, odpowiednio dobraną kolorystycznie szpachlówką, na całej 
powierzchni posadzki, a nie tylko w obrębię wyraźnych szpar. 
 

Po szpachlowaniu wykonać montaŜ listew przypodłogowych, następnie  

- szlifowanie i  

–  lakierowanie parkietu 

Listwy lub cokoły powinny być łączone na długościach oraz w naroŜnikach wypukłych pod kątem 
45 stopni, a w naroŜnikach wklęsłych pod kątem 135 stopni. Listwy przypodłogowe powinno przybijać 
się do deszczułek w odstępach nie mniejszych niŜ 60 cm za pomocą gwoździ, których główki powinny 
być zrównane z powierzchnią listwy.  
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NaleŜy zwrócić uwagę, aby na powierzchni posadzki drewnianej nie były widoczne ślady 
zarysowania materiałem ściernym. 
Niezwłocznie po oszlifowaniu i odkurzeniu, posadzka drewniana wraz z listwami powinna być 
lakierowana. 

Dla wykorzystania optymalnych cech lakieru poliuretanowego jest nieodzowne, aby zwrócić 
uwagę na dostatecznie wietrzenie, a przy suchym powietrzu na wydłuŜenie czasu schnięcia. 

Ilość warstw:  
zaleca się 2 - 3 warstwy lakieru 
Warunki pracy:  

• Temperatura otoczenia 15-25 st. C.  
• Wilgotność drewna max. 12 %.  

Wilgotność powietrza ok. 50 

Czas schnięcia:  
• Pyłosuchość: 0,5 - 1 godz.  
• Nakładanie kolejnej warstwy: 8 - 12 godz.  
• OstroŜne uŜytkowanie lakierowanej powierzchni: po 24 godz.  

Pełne uŜytkowanie lakierowanej powierzchni: po 7 dniach 

4.1.8. Kontrola jakości robót 

 

8.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o ja-
kości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

8.3. NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. Kontrola wykonanej 
wykładziny winna obejmować: 
– zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary,.); 
– stan podłoŜy na podstawie protokółów badań; 
– jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłoŜonych 

przez dostawców; 
– prawidłowość wykonania wykładziny przez sprawdzenie: 

- przyczepności wykładziny; 
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego mierzone łatą kontrolną o dł. 2 m, 
nie moŜe przekraczać 3 mm przy liczbie odchyleń nie większej niŜ 3 na długości łaty; 
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą z dokładnością do 1 mm 
- grubości warstwy klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać wartości określonej 
przez producenta. 
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8.4. Hydroizolacje - naleŜy przeprowadzić badanie materiałów, podłoŜa i wykonania izolacji wg 
poniŜszego schematu, a z kaŜdej czynności sporządzić odrębny protokół lub dokonać formalnego zapisu w 
Dzienniku Budowy.  
 

– Badania przed przystąpieniem do robót. 
 
Materiały: 

NaleŜy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować naleŜy terminy 
przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową. 

PodłoŜa: 
NaleŜy skontrolować podłoŜe pod wykonaniem uszczelnienia pod kątem zgodności z wymaganiami 

(czystość, nośność, uzupełnienie ubytków), 
 

– Badania w czasie robót 
 
Badaniu podlegają wszystkie warstwy i elementy: 

prawidłowość wykonania warstwy gruntującej,  
prawidłowość wykonania faset i napraw podłoŜa, 
prawidłowość wykonania pierwszej, drugiej i ewentualnie trzeciej warstwy izolacyjnej (w trakcie 

układania warstwy izolacyjnej naleŜy na bieŜąco kontrolować zuŜycie zaprawy uszczelniającej. 
To znaczy aplikować jedno opakowanie gotowej zaprawy na wcześniej wydzielony (o określonej 
powierzchni) fragment podłoŜa), 

prawidłowość wklejenia taśm i kształtek. 
 

– Badanie po wykonaniu robót 
 
Gotową warstwę izolacyjną moŜna równieŜ badać metodami niszczącymi, pobierając próbki z 
powierzchni podłoŜa i badając ich grubość w laboratorium. 
Odbiór posadzki drewnianej powinien obejmować: 

 - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową,  

    -  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki przez przykładanie w 
dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej,  

 - sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem przez oględziny, naciskanie lub 
opukiwanie,  

  -  sprawdzenie szerokości szczelin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki,  

-   sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowość zamocowania listew 
przypodłogowych naleŜy wykonać przez oględziny.  

 
4.1.9. Obmiar robót 



Str. 45/SST -  Roboty remontowe  – KSAP, ul. Wawelska 56, I, II piętro, biblioteka,, 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
45 

 
Obmiar robót prowadzić zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów 

Rzeczowych „KNR BC-02-Rozdział 03- pkt.3 zasady przedmiarowania”. 
 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

 
Jednostką obmiarową jest: 

1 m2 - dla wykonania powłoki uszczelniającej z dokładnością od 0,1 m2. Z obliczonej powierzchni 
potrąca się elementy o powierzchni większej od 0,25 m2. 

1 m2 – dla wykonanych napraw podłoŜa zaprawą cementową, 
1 m2 – dla gruntowania powierzchni, 
1 mb – dla wykonanych faset, 
1 mb – dla wklejonej taśmy uszczelniającej, oblicza się z dokładnością do 0,1 mb, 
1 sztuka – dla wklejonych kształtek. 

 
4.1.10. Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej. 

10.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

10.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

10.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

10.4. Odbiór powinien obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-

liniowości naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 
1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy 
wykonać przez ocenę wzrokową. 

Hydroizolacje 
Uznaje się, Ŝe roboty zostały wykonane prawidłowo, jeŜeli wszystkie opisane operacje technologiczne 
zostały ocenione pozytywnie. Nie występują przecieki. RóŜne odcienie szarości związanej powłoki 
izolacyjnej, w przypadku ułoŜenie zapraw uszczelniających mogą być spowodowane róŜną wilgotnością 
podłoŜa, nie wpływają na szczelność wykonanej izolacji.  
Z czynności odbiorowych naleŜy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji budowy. 
 
4.1.11. Podstawy płatności  
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Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

JeŜeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za kaŜdy m2 wykonanej izolacji, kaŜdy metr bieŜący 
faset i wklejonych taśm, kaŜdy m2 wykonanych napraw oraz kaŜdą sztukę wklejonych kształtek według 
cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 
 
4.1.12. Przepisy związane  

 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego uŜytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 

podłogowe z poli (chlorku winylu). 

 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności 

i ocena zgodności 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar 

przyczepności przez odrywanie.  
ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok hydroizolacyjnych.  
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeŜej zaprawy (za pomocą 

stolika rozpływu) 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeŜej zaprawy (za pomocą 

penetrometru) 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do podłoŜa 

stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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ROZDZIAŁ V         STOLARKA   

5.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU 
KRAJOWEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZY  
UL. WAWELSKIEJ 56 W WARSZAWIE  –  I i II PI ĘTRO, 
BIBLIOTEKA  

– OPIS OGÓLNY – ZAKRES PRAC 

5.1.1. Przedmiot i zakres prac 

 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montaŜem elementów  wykończeniowych stolarki w 
pomieszczeniach biurowych i w salach dydaktycznych budynku Krajowej Szkoły 
Administracji Publicznej przy  ul. Wawelskiej 56 w Warszawie – I i II piętro, 
biblioteka 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 
odbiorze robót. 

 
5.1.2. Lokalizacja robót, opis pomieszczeń 

Rzuty i zakres robót przedstawiono na rysunkach pomocniczych. Opis pomieszczeń 
– patrz pkt 2.1.2. niniejszej SST 

 
5.1.3. Ogólny zakres robót  

-  Wymiana drzwi do wskazanych pomieszczeń (jednoskrzydłowe, pełne z okleiną 
drewnianą i futrynami na szerokość glifów) – sale nr  214 ÷ 223 - szt 10  -  

−  wykonanie wg projektu i montaŜ drzwi – biblioteka (jednoskrzydłowe, pełne z okleiną 
drewnianą i futrynami na szerokość glifów – 1 szt. z pom. biblioteki do archiwum, 
dwuskrzydłowe, przeszklone z okleiną drewnianą i futrynami na szerokość glifów – 1 szt. z 
pom. biblioteki do 214, na zamówienie); 

- wykonanie i montaŜ wbudowanych regałów drewnianych wg projektu – biblioteka, korytarz 
nr 5; 

− wykonanie i montaŜ wysłon grzejników, drewnianych, aŜurowych, na zamówienie;  
− wykonanie i montaŜ, opasek drzwiowych, gzymsów drewnianych, wyłoŜenia wnęki 

regałowej (sklejka fornirowana lub barwiona)  - biblioteka, korytarz nr 5, wg projektu 
− montaŜ półek i drzwi meblowych wnęki regałowej –biblioteka, korytarz nr 5; 
− montaŜ osłon szklanych we wnękach oświetleniowych – biblioteka, korytarz nr 5. 
 

W zakres w/w robót  wchodzi wykonanie oraz odbiór przez upowaŜnione osoby.  
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Wytyczne warunków technicznych wykonania i odbioru przeznaczone są dla: 
• zamawiającego, uŜytkownika i nadzoru autorskiego 

• przedsiębiorstwa wykonującego w/w zakres robót 

 
Przed rozpoczęciem prac naleŜy sprawdzić aktualność dokumentacji projektowej wraz 

z uwzględnieniem wszystkich ewentualnych uzupełnień. 
Przed rozpoczęciem czynności związanych z  robotami jw. naleŜy zapoznać się dokładnie z 

treścią niniejszych wytycznych wraz z normami i przepisami ujętymi w niniejszym opracowaniu. 
Roboty wykonywać ściśle wg wytycznych technologicznych producenta. 

 

5.1.4.  Materiały 

Wszystkie materiały i elementy  wykorzystywane do w/w prac powinny być 
wykonane z materiałów zgodnych z projektem i normami. Materiały powinny być 
oznakowane zgodnie ze standardami i wskazówkami producenta.  

 
DRZWI 
- skrzydła drzwiowe płycinowe, pełne, fornirowane, jednoskrzydłowe, identyczne jak drzwi 
istniejące np. do sali nr 116, 117 (f-my Sapeli) z futrynami na pełnych glifach, z zamkiem, prowadzące na 
korytarz nr 5 - EI 30 
- skrzydła drzwiowe płycinowe, przeszklone, dwuskrzydłowe, fornirowane, z futrynami na pełnych 
glifach, z zamkiem – biblioteka-sala 214,  
 
REGAŁY WBUDOWNE 
 
Z płyty fornirowanej, wg projektu, w bibliotece drzwiczki uchylne, przeszklone ze szkła bezpiecznego, w 
korytarzu nr 5 drzwi składane, pełne wg projektu, zamówienie w uzgodnieniu z zamawiającym i 
projektantem. 
 
PARAPETY WEWNĘTRZNE 
 
- z marmuru syntetycznego w kolorze beŜowym identyczne jak istniejące np. w sali nr 131, 132; 

Okucia – zawiasy lakierowane proszkowo, klamki, gałki lub uchwyty lakierowane proszkowo. 
 
     Stolarka musi być zgodna z aprobatą techniczną ITB: AT-15-3864/00 i AT-14-3923/00 

     • wymiary wyrobów stolarki budowlanej nie powinny mieć większych odchyleń niŜ: 

       - wymiary w świetle ościeŜnic : ± 2mm 

       - wymiary we wrębie skrzydeł: ± 1mm\ 

       - odchylenia skrzydeł w przymykach: od strony zawiasów 2mm, od strony przeciwnej 
1mm 

       -wilgotność drewna w gotowych wyrobach: 

     -w wyrobach naraŜonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych 10-16% 
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     -w wyrobach stosowanych pomieszczeń 10-14% 

       -okucia powinno być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom naleŜyte działanie 
zgodnie z   ich przeznaczeniem 

     wszystkie elementy w miejscach czapowych połączeń konstrukcyjnych powinny być ze sobą dokładnie 
zlicowane. 

 
Przechowywanie 
Wyroby przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, wyposaŜonych w podłogę lub 
zabezpieczonych od przenikania wilgoci z gruntu układając je wg wskazówek producenta.  

 
5.1.5. Kontrola jakości 

  Sprawdzenie jakości, naleŜy przeprowadzać pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech 
uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi 
normami.  
 
Sprawdzenie  następuje na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności 
wykonania z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami montaŜu 
wg technologii dostarczonych przez producenta. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na: 

- zgodność wymiarową z projektem; 
- wymiary otworów; 
- zachowanie pionu powierzchni i krawędzi; 
- sposób zamocowania zapewniającego odporność na uderzenia; 
- zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami projektu oraz posiadanie 

przez nie wymaganych certyfikatów, aprobat i atestów. 
 

5.1.6. Odbiór 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 

wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 
 

5.1.7. Podstawa płatności 

Zgodnie z obmiarem (m2 i ilość szt), po odbiorach poszczególnych robót . 
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ROZDZIAŁ VI     ROBOTY MALARSKIE  

6.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU 
KRAJOWEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZY  
UL. WAWELSKIEJ 56 W WARSZAWIE  –  I i II PI ĘTRO, 
BIBLIOTEKA  

6.1.1. Przedmiot i zakres prac 

 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem robót malarskich w pomieszczeniach biurowych i w 
salach dydaktycznych budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej przy  
ul. Wawelskiej 56 w Warszawie – I i II piętro, biblioteka 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 
odbiorze robót. 

 
6.1.2. Lokalizacja robót, opis pomieszczeń 

Rzuty i zakres robót przedstawiono na rysunkach pomocniczych. Opis pomieszczeń 
– patrz pkt 2.1.2. niniejszej SST 

 
6.1.3. Ogólny zakres robót  

- Prace malarskie i towarzyszące 
- malowanie ścian i sufitów w korytarzach i wskazanych pomieszczeniach  II piętra, 

całe korytarze, malowanie sal dydaktycznych – 215 ÷ 222, malowanie pomieszczeń 
biblioteki, z wyłączeniem pom. magazynowych archiwum, Malowanie obejmuje naprawy 
tynku, gruntowanie i malowanie farbą akrylową, ewentualnie emulsyjną, w korytarzach 
impregnacja do wys 1,50, malowanie grzejników, wymiana drzwiczek rewizyjnych itp. 

 

-  wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach w salce konferencyjnej; 
-  dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem podłoŜy 
gipsowych farba emulsyjna lub akrylowa wg opisu; 
-  impregnacja (lakierowanie) ochronne ścian w korytarzach i miejscach 
natęŜonego ruchu do wys. 1,50 m 
-  dwukrotne malowanie farba olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek; 
-  dwukrotne malowanie rur instalacyjnych; 

  - dwukrotne malowanie grzejników; 
  - dwukrotne malowanie drzwiczek wentylacyjnych. 
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W zakres w/w robót  wchodzi wykonanie oraz odbiór przez upowaŜnione osoby.  
Wytyczne warunków technicznych wykonania i odbioru przeznaczone są dla: 

• zamawiającego, uŜytkownika i nadzoru autorskiego 

• przedsiębiorstwa wykonującego w/w zakres robót 

 
Przed rozpoczęciem prac naleŜy sprawdzić aktualność dokumentacji projektowej wraz 

z uwzględnieniem wszystkich ewentualnych uzupełnień. 
Przed rozpoczęciem czynności związanych z  robotami jw. naleŜy zapoznać się dokładnie z 

treścią niniejszych wytycznych wraz z normami i przepisami ujętymi w niniejszym opracowaniu. 
Roboty wykonywać ściśle wg wytycznych technologicznych producenta. 

 

6.1.4.  Materiały 

Wszystkie materiały i elementy  wykorzystywane do w/w prac powinny być 
wykonane z materiałów zgodnych z projektem i normami. Materiały powinny być 
oznakowane zgodnie ze standardami i wskazówkami producenta.  

 
Przechowywanie 
Wyroby przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, wyposaŜonych w podłogę 
lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci z gruntu układając je wg wskazówek producenta.  

 
6.1.5. Kontrola jakości 

  Sprawdzenie jakości, naleŜy przeprowadzać pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech 
uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi 
normami.  
 

6.1.6. Odbiór 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 

wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 
 

6.1.7. Podstawa płatności 

Zgodnie z obmiarem (m2), po odbiorach poszczególnych robót . 
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ROZDZIAŁ VII    WYPOSA śENIE. MEBLE  

7.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU 
KRAJOWEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZY  
UL. WAWELSKIEJ 56 W WARSZAWIE  –  I i II PI ĘTRO, 
BIBLIOTEKA  

7.1.1. Przedmiot i zakres prac 

 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem, dostawą i montaŜem wyposaŜenia meblowego w 
bibliotece, pomieszczeniach biurowych i w salach dydaktycznych budynku 
Krajowej Szkoły Administracji Publicznej przy  ul. Wawelskiej 56 w Warszawie – 
I i II pi ętro, biblioteka 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 
odbiorze robót. 

 
7.1.2. Lokalizacja robót, opis pomieszczeń 

Rzuty i zakres robót przedstawiono na rysunkach pomocniczych. Opis pomieszczeń 
– patrz pkt 2.1.2. niniejszej SST 

 
7.1.3. Ogólny zakres robót   

- WyposaŜenie w meble biblioteki, pomieszczeń biurowych i sal dydaktycznych wg 
zestawień, projektu i ustaleń z Zamawiającym i projektantem 

 
W zakres w/w robót  wchodzi wykonanie oraz odbiór przez upowaŜnione osoby.  

Wytyczne warunków technicznych wykonania i odbioru przeznaczone są dla: 
• zamawiającego, uŜytkownika i nadzoru autorskiego 

• przedsiębiorstwa wykonującego w/w zakres robót 

Przed rozpoczęciem prac naleŜy sprawdzić aktualność dokumentacji projektowej wraz 
z uwzględnieniem wszystkich ewentualnych uzupełnień. 

Przed rozpoczęciem czynności związanych z  robotami jw. naleŜy zapoznać się dokładnie z 
treścią niniejszych wytycznych wraz z normami i przepisami ujętymi w niniejszym opracowaniu. 

Roboty wykonywać ściśle wg wytycznych technologicznych producenta. 

 

7.1.4. Zestawienie wyposaŜenia 

Zestawienie mebli wolnostojących 
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Nr1 REGAŁ WOLNOSTOJ ĄCY NR1 10,42mb,h=2,3m 2 
Nr2 REGAŁ WOLNOSTOJ ĄCY NR2 3,66mb,h=2,3m 4 
Nr3 REGAŁ WOLNOSTOJ ĄCY Z BLATEM 

KOMPUTEROWYM NR3 
7,26mb,h=1,5m 1 

Nr4 REGAŁ WOLNOSTOJ ĄCY Z BLATEM 
KOMPUTEROWYM NR4 

3,62mb,h=1,5m 2 

Nr5 REGAŁ WOLNOSTOJ ĄCY Z BLATEM 
KOMPUTEROWYM NR5 

2,74mb,h=1,5m 1 

Nr6 REGAŁ WOLNOSTOJ ĄCY NR6 2,74mb,h=1,5m 1 
Nr7 STÓŁ KONFERENCYJNY SEGMENTOWY 4,8x2,4m 1 

Wymiar niestandardowy, 
okleina naturalna  
mahoń/orzech 
  

Nr8 SOFA TRZYOSOBOWA  2 
Nr9 FOTEL  2 

skóra naturalna 

Nr10 KRZESŁO KONFERENCYJNE  20 
Nr11 KRZESŁO BIUROWE (kółka, podłokietniki)  16 

213 

Nr12 FOTEL BIUROWY (kółka, podłokietniki)  1 

tkanina tapicerska 

Nr1 REGAŁ WOLNOSTOJ ĄCY  90X30X300cm 9 
Nr2 SZAFA NA SEGREGATORY 90X40X150cm 4 
Nr3 BIURKO 80X170cm 2 
Nr4 DOSTAWKA 45X100cm 2 

Wymiar niestandardowy, 
okleina naturalna  
mahoń/orzech 
 

214 

Nr5 KRZESŁO BIUROWE  2 tkanina tapicerska 
Nr1 STOLIK KONFERENCYJNY 120X50cm 4X12 

=48 
Nr2 ZAKOLE 120X120cm 4X1   =4 
Nr3 POMOCNIK 50X50cm 4X2   =8 
Nr4 SZAFKA ZAMYKANA 80X40X150cm 4X1   =4 

Typowe w okleinie 
drewnopodobnej 

215, 
216, 
217, 
218. 

Nr5 KRZESŁO KONFERENCYJNE  4X25 
=100 

tkanina tapicerska 

 UWAGA: SZCZEGÓŁOWY DOBÓR MEBLI UZGODNI Ć Z ZAMAWIAJ ĄCYM I PROJEKTANTEM 
 

 
 

 

Wszystkie materiały i elementy  wykorzystywane do w/w prac powinny być 
wykonane z materiałów zgodnych z projektem i normami. Materiały powinny być 
oznakowane zgodnie ze standardami i wskazówkami producenta.  

 
Przechowywanie 
Wyroby przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, wyposaŜonych w podłogę 
lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci z gruntu układając je wg wskazówek producenta.  

 
7.1.5. Kontrola jakości 

  Sprawdzenie jakości, naleŜy przeprowadzać pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech 
uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi 
normami.  
 

7.1.6. Odbiór 
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Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 

wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 
 

7.1.7. Podstawa płatności 

Zgodnie z obmiarem (szt.), po odbiorach poszczególnych robót . 
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ROZDZIAŁ VIII   INSTALACJA KLIMATYZACJI  

8.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU 
KRAJOWEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZY  
UL. WAWELSKIEJ 56 W WARSZAWIE  –  I i II PI ĘTRO, 
BIBLIOTEKA  

8.1.1. Przedmiot i zakres prac 

 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montaŜem urządzeń klimatyzacyjnych w bibliotece, 
pomieszczeniach biurowych i w salach dydaktycznych budynku Krajowej Szkoły 
Administracji Publicznej przy  ul. Wawelskiej 56 w Warszawie – I i II piętro, 
biblioteka 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 

odbiorze robót. 

 
8.1.2. Lokalizacja robót, opis pomieszczeń 

Rzuty i zakres robót przedstawiono na rysunkach pomocniczych. Opis pomieszczeń 
– patrz pkt 2.1.2. niniejszej SST 

 
8.1.3. Ogólny zakres robót  

- Prace montaŜowe i towarzyszące: 
- sprawdzenie istniejących urządzeń klimatyzacyjnych (splitów), pod kątem 

ich sprawności i przydatności w dalszym funkcjonowaniu; 
-  demontaŜ i ponowny montaŜ, ewentualnie (w porozumieniu z 

Zamawiającym) wymiana 
W zakres w/w robót  wchodzi wykonanie oraz odbiór przez upowaŜnione osoby.  

Wytyczne warunków technicznych wykonania i odbioru przeznaczone są dla: 
• zamawiającego, uŜytkownika i nadzoru autorskiego 

• przedsiębiorstwa wykonującego w/w zakres robót 

 
Przed rozpoczęciem prac naleŜy sprawdzić aktualność dokumentacji projektowej wraz 

z uwzględnieniem wszystkich ewentualnych uzupełnień. 
Przed rozpoczęciem czynności związanych z  robotami jw. naleŜy zapoznać się dokładnie z 

treścią niniejszych wytycznych wraz z normami i przepisami ujętymi w niniejszym opracowaniu. 
Roboty wykonywać ściśle wg wytycznych technologicznych producenta. 
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8.1.4.  Materiały 

Wszystkie materiały i elementy  wykorzystywane do w/w prac powinny być 
wykonane z materiałów zgodnych z projektem i normami. Materiały powinny być 
oznakowane zgodnie ze standardami i wskazówkami producenta.  

 
KLIMATYZATORY – DOBÓR – WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA 
KONIECZNOŚCI ICH WYMIANY W POROZUMIENIU Z ZAMAWIAJĄCYM 
 
SALA 213 (biblioteka) urządzenie klimatyzacyjne ścienne typu split fujitsu ASYA30LC moc 
chłodnicza 8 kW; zasilanie 230V/1/50Hz pobór mocy 2,7 kW - 3 szt. 
SALA 214 urządzenie klimatyzacyjne kasetonowe typu split fujitsu AUYA36LB moc chłodnicza 10 kW; 
zasilanie 230V/1/50Hz pobór mocy 3,8 kW 
SALA 216 urządzenie klimatyzacyjne kasetonowe typu split fujitsu AUYA36LB moc chłodnicza 10 kW; 
zasilanie 230V/1/50Hz pobór mocy 3,8 kW 
SALA 217 urządzenie klimatyzacyjne kasetonowe typu split fujitsu AUYA36LB moc chłodnicza 10 kW; 
zasilanie 230V/1/50Hz pobór mocy 3,8 kW 
SALA 218 urządzenie klimatyzacyjne kasetonowe typu split fujitsu AUYA36LB moc chłodnicza 10 kW; 
zasilanie 230V/1/50Hz pobór mocy 3,8 kW 
BIBLIOTEKA przed przystąpieniem do robót sprawdzić sprawność istniejących urządzeń 
klimatyzacyjnych, w przypadku konieczności wymiany przewidzieć montaŜ …………, Uwaga! w 
kosztorysie instalacji elektrycznych przewidziano jedynie pozostawienie  urządzeń istniejących, oferent 
powinien uwzględnić ewentualna wymianę 
UWAGA: wszędzie zasilanie poprowadzić do jednostki zewnętrznej 
 
Przechowywanie 
Wyroby przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, wyposaŜonych w podłogę 
lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci z gruntu układając je wg wskazówek producenta.  

 
8.1.5. Kontrola jakości 

  Sprawdzenie jakości, naleŜy przeprowadzać pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech 
uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi 
normami.  
 

8.1.6. Odbiór 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 

wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 
 

8.1.7. Podstawa płatności 

Zgodnie z obmiarem (szt), po odbiorach poszczególnych robót . 
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ROZDZIAŁ IX    INSTALACJE SANITARNE 

9.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU 
KRAJOWEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZY  
UL. WAWELSKIEJ 56 W WARSZAWIE  –  I i II PI ĘTRO, 
BIBLIOTEKA  

9.1.1. Przedmiot i zakres prac 

 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacyjnych w bibliotece, pomieszczeniach biurowych i w salach 
dydaktycznych budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej przy  ul. 
Wawelskiej 56 w Warszawie – I i II piętro, biblioteka 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 

odbiorze robót. 

 
9.1.2. Lokalizacja robót, opis pomieszczeń 

Rzuty i zakres robót przedstawiono na rysunkach pomocniczych. Opis pomieszczeń 
– patrz pkt 2.1.2. niniejszej SST 

 
9.1.3. Ogólny zakres robót  

- Prace montaŜowe i towarzyszące: 
-  wykucie bruzd w ścianach i podłoŜach pod prowadzenie orurowania; 
-  montaŜ orurowania z rur pcw kanalizacji sanitarnej; 
-  montaŜ orurowania z rur zgrzewanych z polipropylenu dla wody zimnej i 
ciepłej; 
-  montaŜ osprzętu – zlewozmywaków stalowych, baterii umywalkowych, 
zmywakowych ściennych, zaworów kulowych,  
-  wykonanie prób szczelności instalacji sanitarnych; 
-  zamurowanie i zabetonowanie bruzd 
- demontaŜ, płukanie i ponowny montaŜ grzejników Ŝeberkowych w 

bibliotece i sali 214; 
-  demontaŜ i wymiana grzejników na korytarzu nr 5 i salach 215 – 218, 224 
 

W zakres w/w robót  wchodzi wykonanie oraz odbiór przez upowaŜnione osoby.  
Wytyczne warunków technicznych wykonania i odbioru przeznaczone są dla: 

• zamawiającego, uŜytkownika i nadzoru autorskiego 

• przedsiębiorstwa wykonującego w/w zakres robót 
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Przed rozpoczęciem prac naleŜy sprawdzić aktualność dokumentacji projektowej wraz 

z uwzględnieniem wszystkich ewentualnych uzupełnień. 
Przed rozpoczęciem czynności związanych z  robotami jw. naleŜy zapoznać się dokładnie z 

treścią niniejszych wytycznych wraz z normami i przepisami ujętymi w niniejszym opracowaniu. 
Roboty wykonywać ściśle wg wytycznych technologicznych producenta. 

 

9.1.4.  Materiały 

Wszystkie materiały i elementy  wykorzystywane do w/w prac powinny być 
wykonane z materiałów zgodnych z projektem i normami. Materiały powinny być 
oznakowane zgodnie ze standardami i wskazówkami producenta.  

 
 
Przechowywanie 
Wyroby przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, wyposaŜonych w podłogę 
lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci z gruntu układając je wg wskazówek producenta.  

 
9.1.5. Kontrola jakości 

  Sprawdzenie jakości, naleŜy przeprowadzać pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech 
uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi 
normami.  
 

9.1.6. Odbiór 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 

wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 
 

9.1.7. Podstawa płatności 

Zgodnie z obmiarem  po odbiorach poszczególnych robót . 
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