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1.    CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

Wykonanie instalacji elektrycznych przebudowy toalet budynku głównego KSAP, udo-
stępnienie dla osób niepełnosprawnych, ul.Wawelska 56 w Warszawie. 

 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w budynku 
KSAP przy ul. Wawelskiej 56 w Warszawie. 

Ustalenia specyfikacji technicznej obejmują roboty podstawowe: 
- wykonanie instalacji oświetlenia, 
- wykonanie instalacji gniazd wtykowych, 

oraz roboty poinstalacyjne: 
- wykonanie napraw tynku po przebiciach i wokół osadzanych puszek, 
- zabezpieczenie posadzek i sprzętów folią PCV, 
- wywóz gruzu i zdemontowanych elementów instalacji. 
 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
- zgłoszenie kaŜdego zakończonego elementu robót zakrywanych Inspektorowi Nadzo-

ru. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy. 
Teren budowy stanowi budynek KSAP przy ul. Wawelskiej 56 w Warszawie. 
 

1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 
Inwestor przekaŜe Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w 

umowie o wykonaniu robót. 
Zamawiający zobowiązany jest do: 
a)    udostępnienia terenu na składowisko narzędzi i materiałów,  
b)    wskazania miejsca poboru wody, 
c)    wskazania miejsca poboru energii elektrycznej, z instalacji budynku. 
 

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
- niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu przypadków szkód w mieniu osób trze-

cich związanych z prowadzeniem robót oraz pokrycia wartości szkód lub ich usunię-
cia własnym kosztem i staraniem o ile powstały one z winy Wykonawcy; ustalenie 
komisyjne z udziałem Zamawiającego, 

- sprawowania własnym kosztem i staraniem dozoru swojego mienia na terenie robót. 
 

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do przepisów i normatywów z zakresu 

ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. W szczególności w zakresie nad-
miernego hałasu, w tym ograniczenia hałaśliwych prac w godz. 8.00 ÷ 16.00. 

 



1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na budowie. 
Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (BIOZ), w którym określa się przewidywane zagroŜenia występujące podczas reali-
zacji robót oraz środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wyni-
kającym z wykonania robót w strefach szczególnego zagroŜenia. 

Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stałej go-
towości; a takŜe dokonywać sprawdzeń przed opuszczeniem stanowiska pracy pod względem 
moŜliwości wystąpienia źródeł poŜaru (zwarcia instalacji pod napięciem). 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących przepisów bhp i ochrony 
p.poŜ. 

 
1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy, zabezpieczenia 
chodników i jezdni. 

PoniewaŜ teren budowy stanowi jeden budynek szkolny, nie zachodzą potrzeby: ogro-
dzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni oraz organizacji ruchu. 

 
1.10. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót. 
  45310000 – 3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
  45311000 – 0  Roboty w zakresie przewodów instalacji elek-  

    trycznych oraz opraw elektrycznych 
  45311100 – 1  Roboty w zakresie przewodów elektrycznych 
  45311200 – 2   Roboty w zakresie opraw elektrycznych 
  45315700 – 5  Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
  45410000 – 4   Tynkowanie 
  45442121 – 1  Malowanie budowli 
  45111220 – 6  Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 
1.11. Określenia podstawowe. 

W niniejszej specyfikacji nie występują określenia wcześniej nie zdefiniowane. 
 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

I MATERIAŁÓW . 
Do wykonania remontu naleŜy uŜywać materiały nowe, (tzn. nie uŜywane), zgodne z 

opracowaniem projektowym lub analogiczne o parametrach równych, lub lepszych. Stoso-
wanie materiałów o zbliŜonych parametrach wymaga uzyskania pisemnej zgody Inwestora. 

UŜyte materiały winny posiadać atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje 
zgodności z PN, właściwe dla tych materiałów, osprzętu lub aparatury. 

 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 
Wykonawca zobowiązany jest uŜywać sprzęt zgodny z technologią dla konkretnych 

rodzajów robót. UŜywany winien być sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. 

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru zastosowanie proponowanego sprzętu, a w 
przypadkach wymaganych przepisami, przedstawi kopie dokumentów potwierdzających do-
puszczenie sprzętu do uŜytkowania. 

Sprzęt nie gwarantujący realizacji umowy z wymaganą jakością moŜe być zdyskwalifi-
kowany przez Inspektora Nadzoru i nie dopuszczony do realizacji robót. 

 



 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU I SKŁADOWANIA. 
 

Transport i składowanie materiałów na budowie powinny się odbywać w warunkach za-
pobiegających ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicz-
nych (jakości). 

 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
5.1. Trasowanie. 

 Trasowanie naleŜy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bez-
kolizyjność z innymi instalacjami. 

Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i 
remontów. 
  Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
5.2.  Kucie bruzd. 

Wielkość bruzd naleŜy dostosować do średnic rur lub szerokości przewodu wtynkowego. 
Rury i przewody wtynkowe układać naleŜy jednowarstwowo. 
Zabrania się kucia bruzd i przebić w elementach konstrukcyjno-budowanych. 
Przy przejściach przez ściany lub ze ściany na strop, rura lub przewód wtynkowy, całe 

winne być pokryte tynkiem. 
 
5.3. Układanie orurowania i oprzewodowania. 

Orurowanie podtynkowe układać naleŜy w wykutych bruzdach mocując je do podłoŜa 
klamerkami lub tynkiem. Stosowane klamerki winne być zabezpieczone przed rdzewieniem. 

Łuki rur winny być łagodne, przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie moŜe być 
większe niŜ 15% wewnętrznej średnicy. 

Uchwyty dla okablowania mocować naleŜy w rozstawieniu nie większym niŜ 0,5m. Roz-
stawienie winno być jednakowe oraz by uchwyty znajdowały się w pobliŜu sprzętu i osprzę-
tu. Przewody na uchwytach naleŜy układać tak, by zwisy przewodów między uchwytami by-
ły niewidoczne. 

 
5.4. Mocowanie puszek. 

Puszki naleŜy osadzać w ścianach w sposób trwały. Przed montaŜem w puszkach naleŜy 
wyciąć otwory w ilości i o średnicach właściwych do wprowadzanych rur lub przewodów 
wtynkowych. 

Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna krawędź była zrównana 
z tynkiem. 

Puszki natynkowy mocować naleŜy do podłoŜa trwale, przy pomocy kołków rozporo-
wych. 

 
5.5. Wciąganie przewodów do rur. 

Przewody jednoŜyłowe i kable winny być wciągane do rur, po ich ułoŜeniu, za pomocą 
spręŜyny instalacyjnej (śladu). 

Niedopuszczalne jest układanie rur wraz z wciągniętymi przewodami. 
 
 
 



5.6. Przygotowanie Ŝył i łączenie przewodów. 
Końce oprzewodowania winny być odizolowane na długości zapewniającej prawidłowe 

podłączenie; zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń 
mechanicznych Ŝył. 

Łączenie przewodów naleŜy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym. Połącze-
nia skręcane mogą być wykonywane jedynie na przewodach miedzianych, jednodrutowych o 
przekroju do 10 mm2 

Odcinki przewodów przyłączonych muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być nara-Ŝone na naciągi i dodatkowe napręŜenia. 
Do danego zacisku naleŜy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w licz-

bie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. 
Końce przewodów wieloŜyłowych powinny być zabezpieczone końcówkami zaprasowa-

nymi lub przez ocynowanie. 
 

5.7. MontaŜ osprzętu. 
Łączniki podtynkowe mocować naleŜy w puszkach. 
Łączniki i puszki rozgałęźne natynkowe mocować naleŜy przy pomocy kołków rozporo-

wych. 
 

5.8. MontaŜ opraw. 
Uchwyty do mocowania opraw naleŜy mocować przez: 
- wkręcanie w metalowy kołek rozporowy, 
- lub zabetonowanie. 
Mocowanie winno wytrzymać siłę 500N. 
Do mocowania opraw nie mogą być stosowane kołki rozporowe z tworzywa sztucznego. 
Przewody opraw oświetleniowych naleŜy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złą-

czy świecznikowych. Dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo, pod 
warunkiem zastosowania złączy przelotowych. 

 
5.9. MontaŜ aparatury. 

WyposaŜenie rozdzielnic określa dokumentacja projektowa. 
Osprzęt zabezpieczający mocować naleŜy na szynie TH w typowych obudowach. 
Połączenia międzyaparaturowe wykonać naleŜy zgodnie z dokumentacją projektową. 

Przygotowanie Ŝył i łączenie przewodów wykonać naleŜy analogicznie jak podano w pkt.5.6. 
Przewody zasilające przyłączać naleŜy do styku nieruchomego, przewody odbiorcze do 

styku ruchomego aparatury. 
 

5.10. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych przepisów w zakresie BHP i 

ochrony p.poŜ. Personel wykonawcy winien posiadać kwalifikacje udokumentowane świa-
dectwami kwalifikacyjnymi:  

- „D” lub „K-D” do 1 kV dla kierownika robót (majstra) oraz zaświadczeniem zareje-
strowania w Okręgowej Izbie InŜynierów Budownictwa, 

- „E” dla pracowników bezpośrednio wykonujących remont instalacji. 
Z uwagi na wykonywanie prac w obiekcie eksploatowanym obwody remontowane naleŜy 

kaŜdorazowo trwale odłączać od napięcia i oznakować – zabezpieczając przed przypadko-
wym załączeniem napięcia. 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac, pracownicy winni być przeszkoleni i wypo-
saŜeni w sprzęt ochronny. 



Gruz i odpady materiałowe naleŜy gromadzić w miejscu ustalonym w trakcie przekazy-
wania placu budowy, a następnie usunąć w ramach porządkowania placu budowy po ukoń-
czeniu prac. 

 
 
  

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLA-
NYCH. 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełna kontrolę robót, jakość materiałów i elementów 
oraz zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli, a takŜe pobieranie próbek do badań mate-
riałowych. 

Ilość i rodzaj badań ustala Inspektor Nadzoru. 
 

6.2. Pobieranie próbek. 
Pobieranie próbek do badań dokonywane będzie losowo w obecności Inspektora Nadzo-

ru. 
 

6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; w 

przypadku ich braku moŜna stosować wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do ich jakości. Koszty dodatkowych badań po-
krywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia ich niezgodności z normami lub aproba-
tami technicznymi; w przypadku przeciwnym koszty te pokrywa Inwestor. 

 
6.4. Dokumentacja budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania 
jej we właściwym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych 
organów. 

Dokumentacja budowy obejmuje: 
- projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznej, oprac. czerwiec 2009r, 
- protokoł wprowadzenia na budowę, 
- dokumenty ustanowienia Kierownika Robót (majstra) i Inspektora Nadzoru, 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowego, 
- ksiąŜka obmiaru robót, 
- protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych, 
- atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności z PN, właściwe dla 

wbudowanych materiałów, osprzętu lub aparatury. 
 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
 
7.1. Przedmiar robót. 

Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawo-
wych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem, z wyliczeniem 
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych. 

Przedmiar składa się z: 



- karty tytułowej, 
- spisu działów przedmiaru robót, 
- tabeli przedmiaru robót. 
Karta tytułowa winna odpowiadać §7, a spis działów §8 Rozporządzenia Ministra Infra-

struktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, specyfika-
cji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
u
Ŝ
ytkowego. 
Tabele przedmiaru robót zawierają pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom pod-

stawowym, nie uwzględniane są roboty tymczasowe ( z wyjątkiem przypadków gdy istnieją 
podstawy do ich odrębnego rozliczenia). 

 
 7.2. Obmiar robót. 

Obmiar robót określa faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z projektem i spe-
cyfikacją techniczną.  

Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, 
o terminie i zakresie obmierzonych robót. Powiadomienie powinno nastąpić z co najmniej 3 
dniowym wyprzedzeniem. 

Wyniki obmiaru winny być spisane w KsiąŜce obmiarów. KsiąŜka obmiarów dokumentu-
je prace ulegające zakryciu, zanikające a tak

Ŝ
e demonta

Ŝ
e.           

 
 7.3. Sprzęt pomiarowy. 

Sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca wraz z waŜnymi świadectwami atestacji. Ja-
kość sprzętu pomiarowego sprawdza Inspektor Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ten sprzęt w naleŜytym stanie przez cały czas 
trwania robót. 

 
 7.4.Czas przeprowadzania pomiarów. 

Obmiary naleŜy przeprowadzać: 
- robót zanikających – w czasie ich wykonywania, 
- robót ulegających zakryciu – przed ich zakryciem, 
- przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, 
- a takŜe w przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w pracach. 
 
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Wykonane roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór ostateczny, końcowy, 
- odbiór pogwarancyjny. 
Gotowość danej części robót do odbioru lub gotowość do odbioru końcowego zgłasza 

Wykonawca, pisemnie. Odbiór przeprowadzony będzie nie później niŜ 3 dni od daty zgło-
szenia. 

Podstawowym dokumentem odbioru będzie protokoł sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Inwestora. 

Odbiór robót wykonywany będzie komisyjnie przy udziale Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru, z uwględnieniem:  

 a) Prób pomontaŜowych. 
Próbami pomontaŜowymi są: 
- pomiary rezystancji izolacji, kaŜdego obwodu, 
- sprawdzenie skuteczności ochrony od poraŜeń kaŜdego odbiornika. 



Z prób pomontaŜowych wykonawca sporządza protokół. 
Po pozytywnym zakończeniu badań i pomiarów naleŜy załączyć instalacje pod napięcie i 

sprawdzić czy: 
- do wszystkich urządzeń dostarczane jest napięcie o właściwych parametrach, 
- wszystkie pkt. świetlne są załączane zgodnie z projektowanym programem. 
 
 b) Dokumentacji odbiorowej.  
Do odbioru końcowego robót wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 
- dokumentację powykonawczą uzgodnioną przez Inspektora Nadzoru, 
- protokoły prób pomontaŜowych, 
- atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty bądź deklaracje zgodności z PN zastosowanych 

materiałów, 
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu remontu i gotowości instalacji do eksploatacji. 
 

8.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorom częściowym podlegają te elementy instalacji, które ulegają zakryciu (zatynko-

waniu,). Odbiór częściowy dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

8.2. Odbiór końcowy. 
Gotowość instalacji do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca. 
Odbiór końcowy dokonuje komisja powołana przez Inwestora. 
W skład komisji wchodzą: 
- przedstawiciel Inwestora, 
- przedstawiciel Wykonawcy, 
- osoby zobowiązane do udziału w czynnościach odbiorczych. 
Komisja: 
- bada zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, 

warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami, 
- bada kompletność dokumentacji odbiorczej, 
- dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie, 
- spisuje protokoł odbiorczy. 
Protokoł odbioru powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, w tym oce-

nę: 
- jakości wykonanych robót, 
- terminowości realizacji, 
- wynikowego zakresu robót, 
  oraz ustosunkowanie do wad i usterek nieusuwalnych. 
 

8.3. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej. Odbiór pogwa-

rancyjny będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem wad i usterek, które ujaw-
nią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASO -
WYCH I PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH 

Rozliczenie robót dokonane zostanie kosztorysem powykonawczym, uwzględniającym 
rzeczywisty zakres robót, zweryfikowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Podstawą płatności będzie faktura VAT wraz z załączonym protokołem odbioru podpisa-
nym przez osoby upowaŜnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 



Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umow-
nych. Wykonawca w wycenie cen jednostkowych przewidzi i ujmie bezpośrednio lub jako 
element kalkulowanego ryzyka wszelkie zaistniałe (niekorzystne) sytuacje przy wykonywa-
niu robót. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe, które mogą wyniknąć w trak-
cie realizacji robót, a nie były moŜliwe do przewidzenia, na dodatkowe zamówienie, przy za-
chowaniu tych samych norm, parametrów i standardów; do rozliczenia przyjmowane będą 
ceny z oferty. 

Prace dodatkowe, których potwierdzona przez zamawiającego konieczność wystąpi w to-
ku realizacji umowy, nie moŜe przekroczyć 20% kwoty umownej. 

W umowie określa się: 
 -  czasookres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, 

-  wielkości zabezpieczenia gwarantującego wykonanie robót zgodnie z umową i okresy 
zwrotu tego zabezpieczenia, 
-  kary umowne 
oraz terminarz dostarczania kosztorysu powykonawczego, jego sprawdzania, złoŜenia 
faktury wraz ze sprawdzonym kosztorysem i protokołem odbioru końcowego, i zapłaty. 
 
 
 

10. DOKUMENTY ZWI ĄZANE. 
 
10.1. Elementy dokumentacji projektowej: 

- projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznej, oprac. czerwiec 2009 r. 
- przedmiar robót . 

 
10.2. Normy: 

- Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami), 
- Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2004 w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Rozp. Min. Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, 
- Rozp. Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 w sprawie ochro-

ny przeciwpoŜarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004 w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, 

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych      PN-IEC 60364-1 
- Ochrona przeciwporaŜeniowa PN-IEC 60364-4-41 
- Ochrona przed prądem przetęŜeniowym PN-IEC 60364-4-43 
- Ochrona przeciwpoŜarowa PN-IEC 60364-4-482 
- Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego PN-IEC 60364-5-51 
 i PN-IEC 60364-5-53 
- Oprzewodowanie             PN-IEC 60364-5-52  
 i PN-IEC 60364-5-523 
- Uziemienia i przewody ochronne PN-IEC 60364-5-54 
- Oznaczenia identyfikacyjne przewodów 
  elektrycznych PN-90/E-05023 
- O

ś
wietlenie wnętrz 

ś
wiatłem elektrycznym PN-84/E-02033 



- Oprawy o
ś
wietleniowe i instalacje 

  o
ś
wietleniowe PN-IEC 60364-5-59 

- Sprawdzania odbiorcze PN-IEC 60364-6-61 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru  część D.1 

 
 
 
 

 


