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1. OPIS TECHNICZNY

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wykonania szybu windowego w Budynku
Gtéwnym KSAP przy ul. Wawelskiej 56 w Warszawie.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania sg:

- Rysunki koncepcyjne i budowlane branzy architektoniczne;.

- Opinia Geotechniczna dla Projektu Posadowienia Fundamentéw szybow
windowych w budynku Krajowej Szkoty Administracji Publicznej przy ul. Wawelskiej
56 w Warszawie.

- Inwentaryzacja budynku

- Wytyczne windowe

- Wizje lokalne

- ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje okreslenie sposobu oraz metod wykonania prac zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji szybu windowego. W wyniku przeprowadzonych analiz i obliczen uzyskano
wstepne wymiary i przekroje gtéwnych elementoéw konstrukcyjnych, ich usytuowanie oraz
przyjeto rozwigzania materiatowe i technologiczne.

- OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek Krajowej Szkoty Administracji Publicznej zostat wybudowany na przetomie lat 20 i
30-stych ubiegtego wieku. Budynek wolnostojacy, dwu- trzy- i czterokondygnacyjny,
usytuowany miedzy ulicami: Wawelska, Krzyckiego, Reja i Raszynska. Czes¢ od ul.
Wawelskiej jest gtownym budynkiem czterokondygnacyjnym, gdzie w duszy gtownej klatki
schodowej zlokalizowana bedzie winda panoramiczna. Ogdlnie konstrukcja budynku
murowana z cegty ceramicznej, licowanie cegtg cementowg. W holu wejsciowym konstrukcja
czesciowo szkieletowa o monolitycznych stupach Zelbetowych. Stropy w czesci budynku
przy gtéwnej klatce schodowej zelbetowe, monolityczne belkowo-zebrowe. Na spodzie belek
wykonano tynk na siatce gr. okoto 3-4cm (pokazano na przekroju). Wykonczenie schodow
oraz posadzki na spocznikach pietrowych wykonano z lastriko. Podparcie stropu i biegéw
schodowych stanowi podcigg zelbetowy o wymiarach 50x64cm ukryty w stropie. Podparcie
podciggu na $cianach murowanych poprzecznych klatki schodowej, rozpietos¢ 7.5m. Schody
wykonano jako ptytowe w konstrukcji zelbetowej monolitycznej, trojbiegowe. Podparcie
schodéw na podciggu zelbetowym oraz na scianach klatki schodowej. Na krawedzi podciggu
w duszy schodoéw oraz na krawedzi ptyt biegowych wykonano balustrade zelbetowg o gr. 6-
8cm i wysokosci 113cm, ktéra nie stanowi konstrukcji nosnej schodéw ani stropu
zelbetowego spocznika pietrowego.




UDOSTEPNIENIE BUDYNKU GLOWNEGO KSAP DLA POTRZEB OSOB
PROJEKT NIEPELNOSPRAWNYCH BUDOWA SZYBU WINDOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA

WYKONAWCZY TOALET W BUDYNKU
UL. WAWELSKA 56 W WARSZAWIE

-  WARUNKI GRUNTOWE

Okreslono na podstawie ,,Opinii Geotechnicznej dla Projektu Posadowienia Fundamentéw
szybow windowych w budynku Krajowej Szkofy Administracji Publicznej przy ul. Wawelskiej
56 w Warszawie.” wykonanej przez firme “ GEOTTER S.C.” styczen 20009r.

Istniejgcy budynek pod wzgledem geomorfologicznym zlokalizowany jest na
wysoczyznie morenowej, tzw. "wysoczyznie warszawskiej”

Bezposrednio pod posadzkg zalegajg grunty w postaci nasypéw budowlanych o
migzszosci 0,1-1,0m. Pod warstwami antropogenicznymi znajdujg sie piaski drobne o 15=0,67
i migzszosci 1,2-1,7m p.p. posadzki. Ponizej piaskéw, wystepuja do gtebokosci 3,0-3,4m
ppp. Gliny piaszczyste i gliny zwiezte w stanie twardoplastycznym i plastycznym o stopniach
plastycznosci 1,=0,20-0,35. Pod glinami znajdujg sie piaski srednie i grube, pochodzenia
wodnolodowcowego o stopniu zageszczenia 1p=0,50. Gruntéw tych nie przewiercono
podczas prowadzonych odwiertow geotechnicznych

Wode gruntowg wystepuje w postaci bardzo lekko napietego zwierciadta w piaskach
Srednich i grubych wystepujacych pod glinami.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A z dn. 24 wrze$nia 1998roku Dz. Ustaw Nr 126 poz.
839, &5 pkt. 3 warunki gruntowe uznaje sie za proste. Zgodnie z & 7 obiekt zalicza sie do Il
kategorii geotechnicznej.

- PLANOWANY ZAKRES PRAC REMONTOWO BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM SZYBU WINDOWEGO

Prace konstrukcyjne zwigzane z wykonaniem konstrukcji szybu:

- pogtebienie fundamentéw sciany podpierajacej fragment stropu nad piwnicg i schody,
wynikajace z wymaganej gtebokosci podszybia windy przewidzianej w duszy schodéw
istniejgcych. Ze wzgledu na to , ze spdd istniejgcych fundamentdw tej Sciany jest
okoto 25cm ppp. wielkos¢ pogtebienia wynosi okoto 135cm w stosunku do istniejgcego
poziomu fundamentow.

Wykonanie ptyty fundamentowej i scian podszybia

Wykonanie sciany nosnej podpierajacej strop

Wyciecie stropu nad piwnicg w rejonie duszy na szyb windowy.

Woyciecie balustrad schodowych na spocznikach pietrowych w miejscu drzwi windy.
Obnizenie wysokosci istniejgcych balustrad w celu wyeksponowania projektowanej
windy panoramiczne;.

Montaz stalowej konstrukcji szybu windowego wraz z zakotwieniem poziomym do
istniejgcej konstrukcji zelbetowej budynku.

Wykonanie otworu w stropodachu na wentylacje szybu windowego.
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- WYKAZ ZASTOSOWANYCH NORM

Obliczenia statyczne elementow konstrukcji wykonano przyjmujgc obcigzenia zgodnie z
nastepujgcymi normami:

. PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci

. PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

. PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne

. PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem
. PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
Fundamenty zaprojektowano przyjmujgc parametry gruntowe wedtug norm:

. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
Elementy zelbetowe wylewane zaprojektowano wedtug normy:

. PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Elementy stalowe zaprojektowano wedtug normy:

. PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH

- Pogtebienie fundamentow

Z uwagi na podszybie windowe istnieje koniecznos¢ pogtebienia fundamentéw $ciany nosnej
podpierajacej fragment stropu w duszy schodéw nad piwnicg oraz biegi schodowe z piwnicy
na parter. Obecnie poziom posadowienia jest na gtebokosci okoto 25cm pod poziomem
istniejgcej posadzki.

Brak zarysowan $ciany oraz brak zarysowan stropu i schodéw w tym rejonie wskazuje na
wystarczajgcg szerokos¢ fundamentédw istniejacych. Konstrukcja podszybia wymaga
pogtebienia fundamentéw Sciany istniejacej o okoto 135cm. Pogtebianie fundamentéw nalezy
wykona¢ metodg tradycyjng poprzez fazowanie rob6t z podziatem na 5 faz. Podziat na
poszczegodlne fazy podano na rzucie. Wykonanie 1 dziatki polega na: wykonaniu wykopu,
utozeniu zbrojenia, zabetonowaniu z pozostawieniem ~5-10cm do uzupetnienia ("podbicia’)
betonem ekspansywnym. Dobetonowanie betonem ekspansywnym nalezy wykona¢ po min.
40 godzinach. Do wykonywania kolejnej dziatki mozna przystapi¢ po 5 dniach pod wykonania
betonu ekspansywnego. Beton B30, W8, stal zbrojeniowa AIIIN (Rb500W lub Bst500S).
Prace zwigzane z pogtebianiem oraz wykonaniem konstrukcji podszybia ze wzgledu na
stopien trudnosci powinny byé wykonywane przez firmy wyspecjalizowane w tego typu
pracach. Prace te nalezy wykonac¢ ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu na istniejgce
fundamenty budynku.

- Konstrukcja podszybia windowego (fundament szybu windowego)

Konstrukcja podszybia windowego zaprojektowana zostata jako ptyta zelbetowa gr. 30cm
polaczona z istniejgca $ciang podbita. Sciany podszybia zelbetowe gr. 25cm wydzielajg
podszybie do poziomu istniejgcej posadzki. Beton B30,W8, stal zbrojeniowa AllIN(Rb500W
lub Bst500S). Ptyta jest fundamentem pod stalowy szyb windowy oraz stanowi podparcie dla
Sciany murowanej podpierajgcej istniejgcy strop po wycieciu otworu na szyb.

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji zelbetowej i stalowej sprawdzi¢

geodezyjnie catg geometrie szybu pod katem kolizji z istniejgca konstrukcjg

klatki szybowej. Od tego uzaleznione jest potozenie podszybia wzgledem istniejgcych scian.
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- Woyciecie stropu nad piwnica.

W celu wykonania otworu w stropie na szyb windowy istnieje koniecznos¢ wykonania
dodatkowego podparcia stropu zelbetowego nad piwnicg oraz gornego biegu schodowego
biegnacego z piwnicy na parter. Podparcie zrealizowane bedzie za pomocg sciany
murowanej z cegty petnej. Sciana opiera sie na podszybiu windowym. Ostatnie 5 cm $ciany
pod stropem piwnicy nalezy wykona¢ po min 2 dniach od wymurowania sciany z betonu
ekspansywnego. Po uzyskaniu petnej nosnosci przez $ciane mozna przystgpi¢ do wycinania
ptyty stropowe;j.

Etapy rozbiorki stropu:
demontaz instalacji, innych elementéw wykonczenia oraz scianek dziatowych
- wyburzenie Scian dziatowych w obrebie projektowanego szybu windowego
- rozbiérka posadzki w piwnicy w obrebie projektowanego szybu windowego
- wykonanie podbicia fundamentéw istniejgcej $ciany nosnej
- wykonanie podszybia projektowanej windy
- wykonanie sciany podpierajgcej strop nad piwnicg
- rozbiérka posadzki w stropie nad piwnicg w obrebie projektowanego szybu windowego
- wyburzenie stropu nad piwnicg w obrebie projektowanej windy

Rozbiérka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne
konstrukciji.
Usuniecie elementu stropu nie moze powodowaé naruszenia statecznosci elementéw

przylegtych.

- Woyciecie balustrad schodowych.

Istniejgce balustrady nie stanowig konstrukcji wsporczej schodéw ani stropéw. Catkowita
grubosc¢ scianki wynosi 11cm. Po odjeciu tynkéw dwustronnych pozostaje $cianka zelbetowa
gr.6-8cm ktora nie jest przesztywnieniem konstrukcji gtébwnej. Balustrada znajduje sie na
krawedzi biegébw schodowych, zelbetowych oraz na podciggach zelbetowych podpierajacych
strop i biegi schodowe. Mozna usung¢ balustrady na spocznikach pietrowych uzyskujac
dojscia do windy.

- Szyb windowy stalowy.

Konstrukcja szybu windowego w postaci przestrzennej ramy stalowej. Stupy stalowe z
dwuteownikow HEB140 oparte na podszybiu zelbetowym. Rygle z dwuteownikow HEA140.
Rygle podpierajgce belki windowe w nadszybiu z dwuteownikow HEB140. Wszystkie
elementy stalowe ze stali St3SX. Wszystkie potaczenia jako Srubowe poprzez blachy
czotowe. W celu zminimalizowania odksztatcen poziomych szybu windowego przewidziano
podparcie poziome, przegubowe szybu windowego do belek Zzelbetowych spocznikéw
pietrowych oraz do stropu nad ostatnim pietrem. Odksztatcenie poziome od obcigzenh
windowych nie przekracza 2mm na podparciu prowadnicy. Zamocowanie do podcigagow
zelbetowych umozliwia swobodny przesuw pionowy szybu windowego co nie powoduje
dodatkowych obcigzen belek Zzelbetowych.
Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Kolor powtoki wierzchniej wg projektu architektury.
Konstrukcja szybu windowego nie wymaga zabezpieczenia ogniowego poniewaz winda nie
stanowi drogi ewakuacyjne;.
W opracowaniu niniejszym nie projektowano obudowy szybu windowego, ktére powinno byc¢
wykonane przez firme specjalizujgca sie w tego typu elementach.
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- Otwor wentylacyjny w stropodachu.

Nalezy wykonaé¢ otwoér wentylacyjny w nadszybiu windy. Ze wzgledu na brak mozliwosci na
etapie projektu okre$lenia lokalizacji belek stropodachu nie okreslono potozenia otworu
wentylacyjnego. Nalezy wykona¢ go obok podciggéw istniejacych w plycie zelbetowej za
pomocg wiertnicy. Zastosowa¢ rure wentylacyjng np.:. stalowg cynkowang. Detale
uszczelnien wg architektury.

3. WYTYCZNE MONTAZU KONSTRUKCJI STALOWEJ SZYBU
WINDOWEGO

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji zelbetowej i stalowej sprawdzi¢
geodezyjnie catg geometrie szybu pod katem kolizji z istniejgca konstrukcjg
klatki szybowej. Od tego uzaleznione jest potozenie podszybia wzgledem istniejgcych scian.

Po zmontowaniu konstrukcji nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng
konstrukcji. Dopuszczalna odchytka nie moze przekroczy¢ wartosci okreslonych
przez dostawce windy.

- Potgczenia

Srubowe
- t by Srub, podkfadki, nakretki powinny przylegac na catej powierzchni do czesci
taczonych, jesli powierzchnie sg skosne to nalezy zastosowac podktadki klinowe.
Potaczenia doczotowe sprezone, Srubami wysokiej wytrzymatosci kl. 10.9 dot.
stykow montazowych rygli oraz stupéw. Klasa potagczen D ( no$nosé styku na
zerwanie trzpienia ). Klasa powierzchni ciernej w potaczeniu sprezonym B —
wspotczynnik tarcia 0.4. Spos6b obrébki powierzchni — sSrutowanie lub
piaskowanie i malowanie farbg krzemianowg alkaliczno-cynkowag o grubosci od
50mm do 80nm. Moment dokrecenia wg PN-B-6200:1997
Podczas montazu potaczen powierzchnie cierne powinny by¢ pozbawione
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen i sladéw rdzy. Ttuszcz nalezy usuwac
Srodkami chemicznymi.
- Pozostate potgczenia zwykte, Srubami kl. 5.6 1 6.8.
- Elementy potaczen ocynkowane galwanicznie, klasa doktadnosci: B -
Sredniodoktadna wg PN-EN ISO 4014
- Nakretki szesciokatne wg PN-EN ISO 4032
- Podktadki wg PN-EN 1SO 7091
Spawane
Spoiny czotowe kontrolowane defektoskopowo wg PN-87/M 69772
Elektrody podane na rys. muszg zosta¢ zweryfikowane przez uprawnionego
inzyniera spawalnika w zaleznosci od przyjetej metody spawania i rodzaju
potaczenia.
Kotwy
HILTI HIT HY150 HAS
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- Wytyczne ogdlne

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 projekt organizacji montazu
sporzadzony na podstawie niniejszych wytycznych, przepiséw bezpieczenstwa pracy
w budownictwie oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru konstrukciji
stalowych.

Montaz winien by¢ wykonany wylgcznie przez przedsiebiorstwa montazowe
dysponujgce odpowiednim sprzetem i wykwalifikowanymi brygadami montazowymi.

Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji nalezy:
sprawdzi¢ ilo§¢ dostarczonych elementow i tgcznikédw, usungé¢ ewentualne
uszkodzenia oraz utozy¢ elementy w kolejnosci dogodnej do montazu.
Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na zachowanie prostoliniowosci elementéw.

- Dokiadnos$¢é montazu

Wymagana doktadnos¢é montazu konstrukcji: wg PN-B-06200:1997.

Dopuszczalne odchytki nie mogg przekroczy¢ wartosci okreslonych przez dostawce windy.
Konstrukcje gtébwng zaliczono do klasy 1 wg PN-B-6200:1997. — awaria pociagnetaby za
sobg znaczne zagrozenie zycia ludzi lub straty materialne.

Po zmontowaniu szkieletu nalezy przeprowadzic regulacje:
- potozenia elementéw wzgledem poziomu i pionu,
- potozenia elementow dla zachowania ptaszczyzn lica $cian,

- Kontrola i odbior konstrukcji stalowej

Podczas montazu konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace odbiory, ktérych wyniki
muszg byc wpisane do dziennika budowy;
Pomiar rzednych wierzchu elementéw zelbetowych, na ktérych majg byé
osadzone stupy stalowe (przed rozpoczeciem montazu),
Sprawdzenie zgodnosci zmontowanej konstrukcji z projektem, pod wzgledem
kompletnosci elementéw i potagczen,
Sprawdzenie, czy odchytki montazowe nie przekraczajg wartosci
dopuszczalnych. Warto$ci dopuszczalne wg ostatecznego dostawcy windy.

Odbidr koncowy obiektu i przekazanie do eksploatacji moga nastgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze wszystkie wymienione wyzej odbiory zostaty przeprowadzone i
potwierdzone wpisami w Dzienniku budowy.
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4. WYTYCZNE WYKONAWCZE
- Wykopy

- ostatnia 10+20cm warstwa wykopu powinna by¢ wykonana recznie lub koparkami
wyposazonymi w gtadkie tyzki tak, aby nie nastgpito rozluznienie gruntu zalegajgcego w dnie.
- przed przystgpieniem do dalszych robét wykopy muszag by¢ odebrane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub uprawnionego geotechnika

- w przypadku przekopania, natrafienia na grunty stabsze niz to przewidziano w projekcie lub
badaniach geotechnicznych, miejsca te nalezy uzupetni¢ piaskiem stabilizowanym,
cementem lub tez poprawi¢ w inny sposéb akceptowany przez sztuke budowlang

- po wykonaniu wykopow nalezy niezwtocznie wykona¢ warstwe ochronng z chudego betonu
(B10) zabezpieczajgca grunty spoiste przed uplastycznieniem przez opady atmosferyczne

- wykopy prowadzone ponizej poziomu wody gruntowej muszg by¢ odwodnione w sposéb
zabezpieczajgcy wymywanie gruntu spod sasiednich fundamentéw.

- Zasypywanie fundamentéw, nasypy

- materiat uzyty do nasypéw musi by¢é wolny od korzeni, gatezi, lisci i innych czesci
organicznych, duzych kamieni, gruzu, itp. i kazdorazowo zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Podstawowym materiatem uzywanym do tego rodzaju prac powinna
by¢ pospotka, lub piasek kopalniany.

- w przypadku uzycia do wykonywania nasypOw gruntdw spoistych muszg one spetnia¢
jednoczesnie nastepujgce warunki:

*granica ptynnosci wy < 45%,

*granica plastycznosci w, <18%,

*maksymalny ciezar objetosciowy szkieletu gruntowego ds > 1,8 T/m?,

*0golnie rzecz biorgc wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach wedtug normalnej metody
Proctor’a musi wynosi¢, co najmniej, s =0,95,

- nasypy beda zageszczone w warstwach nieprzekraczajacych 20cm, z kazdych 50m? gruntu
uzytego do nasypu beda pobrane 3 proby dla wykonania badania Proctor’a,

- zasypywanie fundamentéw nalezy wykonywac¢ tak, aby nie uszkodzi¢ zadnych elementéw
konstrukcji i izolaciji,

- przy zasypywaniu rur nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage, aby materiat ziemny nie zawierat
zadnych kamieni przynajmniej w przestrzeni 30 cm ponad wierzchem rury.

- Roboty betonowe

Cement musi spetniaé wymagania normy przedmiotowe;:

PN-EN 197-1:2002 Tytut: Cement - Czes$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku

Nalezy stosowac cement portlandzki, ewentualnie hutniczy.
Receptury powinny byé przygotowane w sposob zapewniajacy wymagang wytrzymatosc,
konsystencje, urabialno$¢ i mozliwosc¢ transportu na miejsce utozenia.

Beton musi spetniaé wymagania normy przedmiotowej:

PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wfasciwosci, produkcja i zgodnosc.
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Kruszywo musi spetniaé wymagania normy przedmiotowe;j:

PN-EN 12620:2004 Tytuf. Kruszywa do betonu.

PN-EN 933-1:2000 Tytut. Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw - Oznaczanie
skfadu ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2001 Tytut. Badania geometrycznych wfasciwosci kruszyw - Czesc¢ 4:
Oznaczanie ksztaftu ziarn - Wskaznik ksztaftu.

PN-B-06714-13:1978 Tytut. Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych.

PN-B-06714-12:1976 Tytut. Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

PN-EN 1097-6:2002 Tytut. Badania mechanicznych i fizycznych wfasciwosci kruszyw --
Czesc 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

Woda musi spetniaé wymagania normy przedmiotowej:

PN-EN 1008:2004 Tytut. Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

W przypadku stosowania do betonu wody pitnej nie sg wymagane zadne jej badania.
W przeciwnym przypadku woda musi spetnia¢ nastepujgce wymagania w/w normy w
szczegolnosci:

U nie mogg wystepowac $lady olejéw lub ttuszczow,
ewentualna piana z detergentdw musi w catosci znikng¢ w czasie 2 minut,
woda nie powinna mie¢ zadnego zabarwienia,
powinna by¢ przezroczysta, nie moze by¢ metna,
nie moze zawierac¢ zawiesin,
musi mie¢ obojetny zapach, w szczegolnosci niedopuszczalne jest by woda
miata zapach rozktadajacych sie zwigzkdéw organicznych,
po dodaniu kwasu chlorowodorowego niedopuszczalny jest zapach
siarkowodoru,

U po dodaniu NaOH barwa powinna by¢ zéttawobrgzowa lub jasniejsza.

Dodatki i domieszki:

cooac

c:

Stosowanie dodatkoéw i domieszek powinno by¢ zgodne z recepturami podanymi przez
producenta i potwierdzonymi stosownymi dokumentami ($wiadectwami) wydanymi przez
placowki naukowo — badawcze (np. ITB) oraz zaaprobowanymi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakosé betonu

Stosuje sie nastepujace klasy betonu:

B-10 - jako beton podktadowy

B-25, B-30 - jako beton konstrukcyjny

Wykonawca jest odpowiedzialny, za przygotowanie recept do wykonania mieszanki
betonowej musi by¢ ona zaakceptowana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i byé
zgodna z PN-EN 206-1:2003.
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Kontrola jakosci betonu musi by¢ wykonywana dla kazdych 50m® wbudowanego betonu.
Prébki powinny by¢ pobierane w miejscu roztadunku betonu, a testy wykonywane zgodnie z
normami przedmiotowymi.

Transport betonu

Transport nie moze powodowaé segregacji skfadnikow, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki obnizenia mieszanki ponizej temperatury okreslonej w
wymaganiach technologicznych.

Transport daleki (z wytworni na plac budowy) powinien by¢é mozliwe krétki, nie powodujgcy
rozsortowania sktadnikbéw, rozpoczecia wigzania w czasie transportu, rozrzedzenia
mieszanki, zbytniego jej ochtodzenia.

Transport bliski (na placu budowy) moze by¢ wykonany w dowolny sposéb nie powodujgcy
rozsortowania sktadnikbébw, rozpoczecia wigzania w czasie transportu, rozrzedzenia
mieszanki, zbytniego jej ochtodzenia. Nalezy transportowa¢ mieszanke w jak najwiekszych
objetosciach i ogranicza¢ wstrzgsy do minimum.

W przypadku transportu z wykorzystaniem pompy do betonu nalezy zapewni¢ odpowiednig
lepkosc i trwatos¢.

Niedopuszczalne jest dodawanie wody do betonu przemystowego w czasie jego
transportu.

Uktadanie betonu

Ukfadanie mieszanki betonowej mozna prowadzi¢ jesli temperatury powietrza sg w zakresie
od -5°C do +30°C przy zapewnieniu odpowiedniej pielegnacji elementow. W czasie niskich
temperatur nalezy podgrzewac wode i kruszywo tak, aby temperatura mieszanki betonowej w
czasie uktadania nie byta nizsza niz 2+3°C. W Zzadnym przypadku w betonie nie moga
znajdowa¢ sie kawatki lodu, czy tez zamarznietego kruszywa. Wysokosé swobodnego
zrzucania mieszanki betonowej nie moze przekracza¢ 1,0 metra, im mieszanka jest bardziej
ciekta tym wysokos¢ powinna by¢ nizsza — dla konsystencji ciektej mniej niz 50cm. Przy
wiekszych wysoko$ciach nalezy stosowac elastyczne rury (rekawy), rynny lub pomosty
posrednie. Ostatni odcinek powinien by¢ pionowy, mieszanka powinna opadac centrycznie
w stosunku do deskowania. Maksymalna grubos¢ ukltadanych warstw nie powinna
przekracza¢ 30 cm, przerwy w betonowaniu elementéw ciggtych nie moga by¢ dtuzsze niz
czas wigzania betonu. Jesli przekraczajg 30 minut to powierzchnie styku nalezy polaé¢ woda.

Zageszczanie mieszanki betonowej

Mieszanka musi by¢ zageszczona do stanu $cistego i jednorodnego, deskowanie musi by¢
szczelnie wypetnione i zbrojenie dokfadnie otulone, powierzchnia wykonanej konstrukcji
powinna by¢ gtadka i nie moze mie¢ poréw.

Zageszczac nalezy w dowolny sposob, ktory zapewni ww. parametry betonu, jednoczesnie
metoda musi by¢ dostosowana do konsystencji mieszanki betonowe;.

W przypadku wibrowania nie wolno dopusci¢ do nadmiernego wydzielenia sie mleczka
cementowego na powierzchni betonu. W przypadku stosowania wibratoréw pogrgzanych
nalezy je opuszczaé i podnosi¢ pionowo, nie wolno dotyka¢ wibratorami do zbrojenia ani
deskowania, zanurza¢ wibrator nalezy pod jego ciezarem wtasnym, unosi¢ w tempie
umozliwiajgcym zamkniecie sie otworu pod nim.
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Przerwy robocze

Niedopuszczalne jest wykonywanie przerw roboczych w miejscach w ktérych wystepujg duze
sity wewnetrzne.

Jesli przerwa jest dtuzsza niz 3-4 godziny to powierzchnia utozonego betonu powinna byé
dodatkowe zwilzona woda.

Bezposrednio przed rozpoczeciem dalszego betonowania nalezy powierzchnie starego
betonu sku¢ do gtebokosci 0,5-3cm Iub zeskrobaé szczotkami drucianymi a nastepnie
odkurzy¢ sprezonym powietrzem lub silnym strumieniem wody. Na tak przygotowang
powietrznie nalezy natozy¢ kilkumilimetrowag warstwe ttustego zaczyny cementowego lub
zaprawy cementowej i dopiero na tak przygotowang powierzchnie natozy¢ mieszanke
betonowa.

Planowane przerwy robocze (ich liczba, potozenie, ksztatt) muszg by¢ uzgadniane z
projektantem.

Dopuszcza sie stosowanie innych metod, uzgodnionych z projektantem, ktére zapewnig
jednorodng prace betonowanych elementow.

Pielegnacja betonu

PN-B-06251:1963 Tytut. Roboty betonowe i Zelbetowe -- Wymagania techniczne.
Instrukcja ITB nr 282: Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur. ITB Warszawa 1988.

- Pielegnacja w okresie letnim
Pielegnacja ma zapewni¢ odpowiednig ilos§¢ wody do hydratacji betonu oraz uniemozliwic¢
uszkodzenia mechaniczne betonowanych powierzchni. Woda do pielegnacji betonu powinna
spetniac¢ te same standardy co woda zarobowa. W przypadku intensywnych opadéw deszczu
nalezy zapewni¢ ostone betonu przed rozmywaniem. Powierzchnia swiezo utozonego betonu
musi by¢ chroniona réwniez przed storicem i suchymi wiatrami.

Dopuszcza sie stosowanie pielegnacji mokrej lub w szczeg6lnie uzasadnionych
przypadkach, po konsultacji z projektantem, pielegnacji przy zastosowaniu powtoki
ochronnej.

Pielegnacja mokra

Pielegnacja mokra powinna rozpocza¢ sie po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci 0,3 do
0,5MPa (ok. 12h po zabetonowaniu elementéw, jesli mozliwe to wczesniej). Mozna
zastosowac polewanie woda lub okrycie konstrukcji matami nasgczonymi wodg. W zadnym
wypadku nie wolno doprowadzi¢é do kierowania strumienia wody bezposrednio na
beton ani do wymywania mleczka cementowego.

Czestotliwosc¢ i okres trwania pielegnaciji mokrej nalezy dostosowa¢ do warunkow
termicznych, wielkosci dziatek i doswiadczenia wykonawcy.

Proponuje sie ponizsze zalecenia okreséw pielegnacii i ilosci polewan (zalecenia literatury i
normy ACI 308-98):

Temperatura powietrza 25°C | 30°C | 35°C | 40°C
Czas pielegnacji, dni 20 17 14 11
Liczba polewan w ciggu doby | 3 4 5 6

Wg ACI 308-98.
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Rodzaj Kazdy | Duze Duze Betony
beton | powierzchnie | powierzchnie wodoszczelne
CEM | CEM II- CEM IV
Czas 3 7 14 14

pielegnaciji, dni
Llcz_ba polewan 3 4 5 6
w ciggu doby

Wg Z. Jamrozy ,Beton i jego technologie”

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wyrazi¢ zgode na stosowanie srodkéw chemicznych
zabezpieczajgcych mieszanke betonowag przed utratg wody w czasie wigzania cementu.

Szok termiczny

Aby nie narazi¢ betonu na szok termiczny i skurcz nalezy wykonywacC polewanie z
zastosowaniem wody o0 temperaturze zblizonej do temperatury powierzchni betonu
(maksymalna réznica 10°C) i w wyniku polewania nie wolno obnizy¢ temperatury betonu o
wiecej niz 5°C.

Pielegnacja przy wykorzystaniu mat

Pielegnacja przy wykorzystaniu mat powinna trwa¢ nie krocej niz przez polewanie, nalezy
zapewnic statg wilgotnos¢ mat w catym okresie pielegnacji. Jako maty mozna wykorzystaé
geowtokniny, tkaniny jutowe, konopne, grube maty bawetniane.

Pielegnacja przez zastosowanie powtoki ochronnej

Pielegnacja przez zastosowanie powioki ma zapobiega¢ ubytkowi wody z powierzchni
betonu bez doprowadzania wody z zewnatrz. W tym celu mozna stosowac folie
polietylenowe i PCV o grubosci ponad 0,1mm. Folia czarna powinna by¢ stosowana w czasie
chtodnych dni, jasna w czasie cieptych. Pokrycie powierzchni powinno nastgpi¢ tak szybko
jak to mozliwe — po uzyskaniu niezbednej twardosci powierzchni i zakonczeniu wydzielania
sie wody z powierzchni betonu. Zaleca sie by przed pokryciem spryska¢ powierzchnie betonu
woda. Mozna réwniez stosowaé powtoki btonkotwércze, ktére nalezy wykonaé¢ natychmiast
po ustaniu wydzielania sie wody ale zanim powierzchnia betonu wyschnie. Zastosowanie
takiego sposobu pielegnacji wymaga konsultacji z projektantem.

Ostateczng metode pielegnacji betonu w warunkach wysokich temperatur powinien
podjaé wykonawca na podstawie swojego doswiadczenia z uwzglednieniem
istniejacych warunkéw pogodowo-termicznych.

- Pielegnacja w okresie zimowym
Nie jest dopuszczalne betonowanie w temperaturze nizszej niz -5°C. Jesli betonowanie
przebiega w temperaturach ujemnych nalezy dostosowac¢ skfad mieszanki tak, by zapewnié
jak najszybszy przyrost nosnosci (np. przez stosowanie cementéw szybkowigzacych np.
CEM | 32.5R, zwiekszenie ilosci cementu w betonie w granicach dopuszczalnych przez
normy).
Zaleca sie rOwniez ograniczenie ilosci wody zarobowej, przez stosowanie plastyfikatorow
oraz podgrzanie mieszanki (nie moze zostac przekroczona temperatura 35°C).
Minimalne temperatury mieszanki w zaleznosci od wymiaru elementu w przypadku
temperatury powierza nizszej niz +5°C wynoszg wg literatury i normy ACI 306R-97:
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Minimalny wymiar <30 30-90 90-180 >180
elementu [cm]

Temperatura 13 10 7 5
mieszanki [°C]

Wg ACI 306R-97

Temperatura powietrza | Minimalna temperatura swiezego betonu
+5°C do -3°C Jesli zawartos¢ cementu >240 kg/m3 +5°C ,
Jesli zawartos¢ cementu <240 kg/m3 +10°C
Ponizej -3°C +10°C
Wg DIN 1045

Jesli temperatura powietrza spadnie ponizej 0°C nalezy zapewni¢ przynajmniej 48 godzin
ochrony elementu przez temperaturami ujemnymi tj. powierzchnia betonu nie moze miec
temperatury nizszej niz +5°C.

Mozna stosowac ochrone bierng — oktadanie matami lub ptytami trzcinowymi lub stomowymi,
ptytami wiérowymi, styropianem, matami z wetny mineralnej itp. Mozna stosowaé rowniez
nagrzewanie — zgodnie z wiedzg techniczng i wytycznymi ITB. Nalezy stosowac ostony
przeciw wiatrowi w formie papy, folii lub innych materiatéw szczelnych.

Jesli temperatura powietrza wynosi +5°C lub mniej nie wolno stosowac polewania betonu.

Roboty ciesielskie

- Deskowanie

Mozna stosowac deskowanie systemowe lub ciesielskie o ile zapewnia stabilno$¢ ksztattu i
lokalizacji elementéw w momencie betonowania i bezposrednio po nim. Deskowania muszg
by¢ wykonane tak, aby elementy betonowe mialy wymiary i potozenie zgodne z rysunkami
konstrukcyjnymi. Powierzchnie wewnetrzne powinny by¢é gtadkie, styki szczelne.
Niedopuszczalny jest wyciek mleczka cementowego przez otwory w deskowaniu.

W celu zapewnienia matej przyczepnosci betonu do deskowania i utatwieniu rozdeskowania
nalezy stosowac¢ $rodki antyadhezyjne zgodnie z instrukcjami producenta i odpowiednimi
aprobatami technicznymi. Nie moga one zakitdéca¢ proceséw wigzania, twardnienia betonu
oraz nie mogg wplywaé na poOzniejsza obrobke powierzchni (np. powodujgc brak
przyczepnosci tynku do powierzchni betonu).

- Rozdeskowanie

Rodzaj konstrukgciji Liczba dni po
zabetonowaniu

Boczne deskowania belek, sklepien, tukow oraz stupow o 2
powierzchni przekroju powyzej 1600cm?
Filary i stupy o powierzchni przekroju do 1600cm? oraz $ciany z 4
betonu zwyktego wykonywane w deskowaniach przestawnych
Ptyty o rozpietosci do 2.5m 5
Stropy, belki, tuki o rozpietosciach 2.5 do 6.0m (usuniecie stempli) 12
Konstrukcje o wiekszych rozpietosciach (usuniecie stempli) 28
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Terminy te mogq ulec skréceniu, gdy stosowane sg metody umozliwiajgce szybsze
dojrzewanie betonu, np. naparzanie lub dodatki przyspieszajace wigzanie. Musi to byé
uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

- Jakos¢ powierzchni betonowej
Powierzchnia betonowa musi by¢ gtadka bez "rakéw". Szczegdlng uwage nalezy zwrécié¢ na
powierzchnie betonéw przewidziane do bezposredniego malowania.
Wszystkie uszkodzenia powierzchni betonowej muszg by¢ naprawiane natychmiast po
rozdeskowaniu w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

- Roboty zbrojarskie

Stal zbrojeniowa musi spetniaé wymagania normy przedmiotowej:

PN-B-03264:2002 Tytuf. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Musi by¢ zgodna z klasami podanymi w projekcie. Jesli wystgpi koniecznosé spajania
pretow, nalezy to wykonac przez uprawniong osobe wykorzystujac materiaty zgodnie z PN-
EN 499:1997 Tytut. Spawalnictwo - Materiaty dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do
recznego spawania fukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie.
Wykonanie siatek zgrzewanych musi by¢ zgodne z odpowiednim Swiadectwem stosowania
tych siatek w budownictwie

Przygotowanie stali

Nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia biologiczne i tuski rdzy (mozna pozostawi¢ rdzawy
nalot). Czyszczenie mechaniczne mozna wykonac recznie za pomocg szczotek drucianych
lub mechanicznie przy uzyciu np. prosciarki ze szczotkami czyszczacymi. Nalezy usung¢ 16d
i tluszcze przez wykorzystanie cieptego powietrza lub nieagresywnych dla stali srodkow
chemicznych ktére po oczyszczeniu stali nalezy starannie usung¢ wycierajac jg do sucha.

Ksztattowanie stali

Stal nalezy ksztattowac¢ zgodnie z danymi projektowymi, zachowujgc normowe promienie
giecia pretéw. Zabrania sie ciecia stali palnikami i giecia stali z wykorzystaniem obrdbki
cieplej.

Uktadanie zbrojenia

Stal nalezy uktada¢ zgodnie z projektem konstrukcji, na oczyszczonych deskowaniach. W
celu zapewnienia odpowiedniej, projektowanej, otuliny nalezy stosowaé przekfadki
dystansowe dopuszczone do stosowania w budownictwie z zaprawy cementowej, tworzyw
sztucznych. Nie dopuszczalne jest stosowanie przektadek z kamieni, szkta, drewna,
odpadkéw betonowych. W kazdej konkretnej sytuacji podktadka dystansowa powinna by¢
wbudowana w ten sposob, aby w trakcie betonowania nie obracata sie i nie przesuwata.
Podkfadki dystansowe w momencie wbudowania powinny wykazywa¢ wystarczajgcq
nosnos¢ i statecznos¢ dostosowana do dziatajacego obcigzenia i temperatury.
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UDOSTEPNIENIE BUDYNKU GEOWNEGO KSAP DLA POTRZEB OSOB
PROJEKT NIEPELNOSPRAWNYCH BUDOWA SZYBU WINDOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA

WYKONAWCZY TOALET W BUDYNKU

UL. WAWELSKA 56 W WARSZAWIE

Zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi zaprojektowane uprzywilejowane kierunki
zbrojenia i otuliny nalezy sprawdzié przy odbiorze zbrojenia i potwierdzié wpisem do
dziennika budowy.

W celu zapewnienia odpowiedniej odlegtosci miedzy warstwami zbrojenia dolnego i gérnego
ptyty nalezy stosowac elementy dystansowe tzw. ,koziotki” lub inne akceptowalne w sztuce
budowlane;.

Prety powinny by¢ powigzane ze sobg w sposob zapewniajacy catkowitg stabilnos¢ w czasie
betonowania.

Strzemiona powinny by¢ zwigzane w kazdym narozu, prety krzyzujgce w dwdéch skrajnych
rzedach kazde skrzyzowanie, nastepnie co drugie skrzyzowanie, w szachownice.

Spajanie stali
Stal nalezy spaja¢ wykorzystujgc elektrody o podanych oznaczeniach.

Klasa stali Oznaczenie elektrody
A-0 PN-EN 499 -E 353 R
A-1lIN PN-EN 499 — E 60 3 B
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UDOSTEPNIENIE BUDYNKU GLOWNEGO KSAP DLA POTRZEB OSOB

PROJEKT NIEPELNOSPRAWNYCH BUDOWA SZYBU WINDOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA

WYKONAWCZY TOALET W BUDYNKU
UL. WAWELSKA 56 W WARSZAWIE

5. RYSUNKI

- KS0 - Rzuty podszybia. Wyburzenie stropu i balustrad.
- KS1 - Widok i przekroje konstrukcji szybu windowego.
- KS2 - Stupy 1-5.

- KS3 - Stupy 6-9.

- K$A - Stupy 10-13.

- KS5 - Stup 14. Rygle 50-58. Zamocowania 100-101.

- KS6 - Elementy pozycji.

- KS7 - Podkonstrukcja pod panel przedni.
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